

(様式2)

令和2年度文化・教育・くらし創造部所管工事発注見通し(1月公表分)

発注機関:文化・教育・くらし創造部

公表番号	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	備考
なら文化村 1	なら歴史芸術文化村 汚水排水工事	天理市杣之内町	約5ヶ月	土木一式	工事延長 L=58m 管渠工φ200 L=93.8m 管渠工φ150 L=4.7m マンホール工 N=1箇所	指名	第1四半期	発注済
なら文化村 2	なら歴史芸術文化村 屋外体験ゾーン工事	天理市杣之内町	約13ヶ月	土木一式	なら歴史芸術文化村の屋外体験ゾーンを整備	一般	第3四半期	発注済
なら文化村 3	なら歴史芸術文化村 駐車場等整備工事	天理市杣之内町	約13ヶ月	土木一式	なら歴史芸術文化村の駐車場等を整備	一般	第3四半期	発注済
文化振興 1	美術館新館直流電源装置更新工事	美術館 (奈良市登大路町)	5ヶ月	電気設備	直流電源装置の更新	一般	第2四半期	発注済
文化財 1	重要文化財 春日大社旧板倉(円窓)保存活用工事(第2期)	春日大社萬葉植物園内 (奈良市春日野町)	約2ヶ月	建築一式	重要文化財 旧春日大社板倉の移築(組立)等工事	一般	第4四半期	変更
文化財 2	重要文化財 春日大社旧板倉(円窓)防災施設整備工事	春日大社萬葉植物園内 (奈良市春日野町)	約2ヶ月	その他(消防設備工事)	重要文化財 旧春日大社板倉(円窓)の移築に係る防災施設の整備工事	一般	第4四半期	変更
文化財事務所 1	国宝薬師寺東塔基壇外部化粧石組立てほか工事	薬師寺 (奈良市西ノ京町)	約5ヶ月	石工事	東塔基壇外装組み立て 東塔基壇上面(外部)切石敷設 東塔基壇石階組み立て 東塔基壇側溝・排水路整備 参道ほか石敷き敷設替え・復旧 周辺盛り土整地・芝張り	一般	第1四半期	発注済
文化財事務所 2	国宝薬師寺東塔仮設事務所解体ほか工事	薬師寺 (奈良市西ノ京町)	約3ヶ月	仮設工事	工事事務所・休憩所解体撤去 電気設備撤去 ガス・給排水設備撤去 事務所外構舗装撤去	一般	第2四半期	発注済
文化財事務所 3	称念寺対面所素屋根解体工事	称念寺 (橿原市今井町)	約1ヵ月	建築一式	単価組、屋根カラー波板、壁面メッシュシートの称念寺対面所覆い屋の解体、壁面積約300㎡、屋根面積約200㎡	一般	第1四半期	発注済
文化財事務所 4	称念寺客殿・庫裏復旧工事	称念寺 (橿原市今井町)	約14ヵ月	建築一式	解体した橿原市指定文化財称念寺客殿・庫裏の復旧、木造、建築面積約230㎡、仮設工事、基礎工事、木工事、左官工事(内部仕上げは除く)。	一般	第1四半期	発注済
文化財事務所 5	称念寺本堂 塗装工事	称念寺 (橿原市今井町)	約9ヵ月	塗装工事	本堂内陣、彩色約27㎡、漆塗約85㎡の塗装工事	一般	第1四半期	発注済
文化財事務所 6	称念寺客殿・庫裏屋根工事(第1期)	称念寺 (橿原市今井町)	約4ヵ月	屋根工事	入母屋造り、本瓦葺き、屋根面積約330㎡の瓦選別、仮合わせ、土居葺き	指名	第3四半期	発注済
文化財事務所 7	称念寺本堂 建具工事	称念寺 (橿原市今井町)	約6ヵ月	建具工事	本堂内部、襖8枚修理、腰障子2枚修理、板戸2枚新調	一般	第2四半期	発注済
文化財事務所 8	重要文化財薬師寺休岡若宮社社殿檜皮葺屋根葺替等工事	薬師寺 (奈良市西ノ京町)	約10ヶ月	屋根工事	薬師寺休岡若宮社の檜皮葺屋根葺替ほか工事 屋根面積15㎡	一般	第1四半期	発注済
文化財事務所 9	重要文化財 法隆寺東院礼堂 屋根本瓦葺工事	法隆寺 (斑鳩町法隆寺)	約7ヶ月	屋根工事	屋根葺工事 屋根面積 A=392m ²	一般	第3四半期	取り消し
文化財事務所 10	重要文化財 法隆寺東院礼堂 塗装工事	法隆寺 (斑鳩町法隆寺)	約9ヶ月	塗装工事	塗装補修工事 塗装面積 A=380m ²	一般	第3四半期	取り消し

(様式2)
 令和2年度文化・教育・くらし創造部所管工事発注見通し(1月公表分)
 発注機関:文化・教育・くらし創造部

公表番号	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	備考
文化財事務所 1 1	重要文化財 法隆寺東院礼堂 左官工事	法隆寺 (斑鳩町法隆寺)	約6ヶ月	左官工事	漆喰壁および亀腹補修工事 漆喰壁補修面積 A=81m ² 亀腹補修面積 A=37m ²	指名	第3四半期	取り消し
文化財事務所 1 2	重要文化財 法隆寺東院礼堂 仮設解体工事	法隆寺 (斑鳩町法隆寺)	約3ヶ月	仮設工事	素屋根解体工事 素屋根面積 A=570m ²	一般	第3四半期	取り消し
文化財事務所 1 3	国宝金峯山寺二王門 仮設倉庫等建設工事	金峯山寺 (吉野郡吉野町吉野山)	約4ヶ月	仮設工事	仮囲い・敷地舗装:約1000m ² 仮設倉庫:約200m ² 設備工事:電気・水道	一般	第2四半期	発注済
文化財事務所 1 4	重要文化財 旧一乗院電気設備工事	唐招提寺 (奈良市五条町)	1ヶ月	電気設備	旧一乗院宸殿、殿上及び玄関の電気設備設置	一般	第1四半期	取り消し
文化財事務所 1 5	重要文化財 旧一乗院素屋根移設工事	唐招提寺 (奈良市五条町)	3ヶ月	建築一式	旧一乗院宸殿の素屋根を解体し、旧一乗院殿上及び玄関の素屋根を建設する	一般	第1四半期	発注済
文化財事務所 1 6	重要文化財 石上神宮楼門屋根葺替工事	石上神宮 (天理市布留町)	4ヶ月	屋根工事	石上神宮楼門の素屋根掛け払い、屋根葺替	一般	第1四半期	発注済
文化財事務所 17	重要文化財 石上神宮拝殿素屋根建設工事	石上神宮 (天理市布留町)	2ヶ月	建築一式	石上神宮拝殿の素屋根を建設する	一般	第3四半期	発注済
文化財事務所 1 8	當麻寺出張所共通仮設解体工事	當麻寺 (葛城市當麻)	約1ヶ月	建築一式	プレハブ3棟解体、各種設備撤去、進入路復旧	一般	第1四半期	発注済
文化財事務所 1 9	橿原神宮出張所共通仮設工事	橿原神宮 (橿原市久米町)	約2ヶ月	建築一式	プレハブ3棟建設、各種設備設置、仮囲い建設	一般	第2四半期	発注済
文化財事務所 2 0	重要文化財 長岳寺旧地蔵院庫裏屋根葺替等工事	長岳寺 (天理市柳本町)	約6ヶ月	建築一式	杉皮葺屋根葺替、素屋根建設解体、雨樋新調	一般	第2四半期	発注済
文化財事務所 2 1	重要文化財 高山八幡宮本殿 屋根檜皮葺工事	高山八幡宮 (生駒市高山町)	約5ヶ月	屋根工事	重要文化財高山八幡宮本殿の檜皮葺を行う	一般	第1四半期	発注済
文化財事務所 2 2	重要文化財 高山八幡宮本殿 彩色塗装工事	高山八幡宮 (生駒市高山町)	約6ヶ月	塗装工事	重要文化財高山八幡宮本殿の塗装工事を行う	一般	第1四半期	発注済
文化財事務所 2 3	重要文化財 高山八幡宮本殿 仮設物復旧工事	高山八幡宮 (生駒市高山町)	約2ヶ月	仮設工事	仮設搬入路撤去及び境内の現状復旧を行う	一般	第3四半期	発注済
文化財事務所 24	重要文化財 旧一乗院宸殿(唐招提寺御影堂)張壁工事(第1期)	唐招提寺 (奈良市五条町)	約2ヶ月	内装工事	重要文化財 旧一乗院宸殿の張壁工事を行う。	指名	第3四半期	新規・発注済
文化資源 1	大和民俗公園古民家屋根葺替工事	大和民俗公園内(大和郡山市矢田町)	約7ヶ月	建築一式	古民家杉皮葺屋根葺替	一般	第2四半期	発注済
教育振興 1	奈良県立大学仮設流域貯留浸透施設移転等整備工事	奈良市船橋町	約5か月	土木一式	準備工 N=一式 撤去工 N=一式 流域貯留浸透施設整備工 N=一式 仮設流域貯留浸透施設撤去工 N=一式 整地整形工 N=一式 構造物設置 N=一式	一般	第2四半期	発注済
スポーツ振興 1	橿原公苑陸上競技場ウレタンアウトフィールド改修工事	橿原市畝傍町	約2ヶ月	土木一式	アウトフィールド改修工事(約300m ²)	一般	第4四半期	変更

