

(様式1)

令和3年度文化・教育・くらし創造部所管工事発注見通し(1月公表分)

整理番号	担当事務所 (課・室)名	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
1	なら歴史芸術文化村整備推進室	なら歴史芸術文化村周辺整備工事	天理市杣之内町	一般	土木一式	第2四半期	約5ヶ月	なら歴史芸術文化村周辺に関する整備工事	5千万円～1億円未満	発注済
2	なら歴史芸術文化村整備推進室	なら歴史芸術文化村厨房工事	天理市杣之内町	一般	建築一式	第3四半期	約4ヶ月	なら歴史芸術文化村の厨房に関する工事	3千万円～5千万円未満	取消
3	文化振興課	橿原文化会館非常用蓄電池設備改修工事	橿原市北八木町	一般	電気設備	第3四半期	約5ヶ月	非常用蓄電池設備の充電制御盤、蓄電池の更新	5百万円～1千万円未満	発注済
4	文化振興課	橿原文化会館本館受変電設備等改修工事	橿原市北八木町	一般	電気設備	第3四半期	約5ヶ月	受変電設備の更新	1千万～3千万円未満	発注済
5	文化振興課	文化会館給水設備改修工事	奈良市登大路町	一般	機械設備	第3四半期	約3ヶ月	受水槽の改修工事	5百万円未満	発注済
6	文化財保存事務所	重要文化財 称念寺本堂 建具漆塗り工事	称念寺 (橿原市今井町)	指名	塗装工事	第1四半期	約6ヶ月	本堂内巻障子の漆塗り工事	5百万円～1千万円未満	発注済
7	文化財保存事務所	重要文化財 称念寺本堂 障壁画張り付け工事	称念寺 (橿原市今井町)	指名	表具工事	第1四半期	約3ヶ月	本堂内障壁画張り付け工事	5百万円未満	発注済
8	文化財保存事務所	称念寺本堂ほか電気設備工事	称念寺 (橿原市今井町)	一般	電気工事	第1四半期	約3ヶ月	本堂および付帯建物の電気配線・コンセント・照明器具取付など	5百万円～1千万円未満	発注済
9	文化財保存事務所	重要文化財 称念寺本堂 張壁工事	称念寺 (橿原市今井町)	指名	表具工事	第1四半期	約3ヶ月	本堂内陣張壁工事	1千万～3千万円未満	発注済
10	文化財保存事務所	称念寺敷地復旧工事	称念寺 (橿原市今井町)	一般	造園工事	第3四半期	約3ヶ月	境内地の延べ石、灯籠などの復旧、植栽	5百万円～1千万円未満	発注済
11	文化財保存事務所	称念寺出張所仮設解体工事	称念寺出張所 (橿原市今井町)	一般	建築一式	第3四半期	約3ヶ月	出張所プレハブ、工場、資材置き場などの仮設建物および工作物の解体	5百万円～1千万円未満	発注済
12	文化財保存事務所	重要文化財 称念寺本堂 畳工事	称念寺 (橿原市今井町)	指名	畳工事	第2四半期	約3ヶ月	本堂内畳154枚新調	5百万円～1千万円未満	発注済
13	文化財保存事務所	称念寺客殿庫裡樋工事	称念寺 (橿原市今井町)	指名	板金工事	第2四半期	約3ヶ月	称念寺客殿・庫裏軒樋取り付け	5百万円未満	発注済
14	文化財保存事務所	金峯山寺二王門素屋根建設工事	金峯山寺 (吉野町吉野山)	総合評価	建築一式	第1四半期	約10ヶ月	金峯山寺二王門保存修理に伴う素屋根建設	3億円以上	発注済
15	文化財保存事務所	重要文化財 法隆寺東院礼堂 屋根本瓦葺工事	法隆寺 (斑鳩町法隆寺)	一般	屋根工事	第4四半期	約7ヶ月	屋根葺工事 屋根面積 A=392m ²	1千万円～3千万円未満	取消
16	文化財保存事務所	重要文化財 旧織田屋形大書院及び玄関 素屋根建設工事	橿原神宮 (橿原市久米町)	総合評価	建築一式	第2四半期	約3ヶ月	素屋根建設工事及び設備工事	5千万円～1億円未満	発注済
17	文化財保存事務所	重要文化財 長岳寺旧地蔵院庫裏及び本堂表具等工事	長岳寺 (天理市柳本町)	指名	建築一式	第1四半期	約5ヶ月	表具工事、木工事、壁工事、畳工事、金具工事等	3千万円～5千万円未満	発注済
18	文化財保存事務所	興福寺出張所 仮設建設工事	興福寺 (奈良市登大路町)	一般	建築一式	第3四半期	約3ヶ月	事務所・保存小屋・仮囲新築	1千万円～3千万円未満	発注済
19	文化財保存事務所	重要文化財 旧一乗院 張壁工事	唐招提寺 (奈良市布留町)	一般	表具工事	第1四半期	約5ヶ月	宸殿張壁	1千万円～3千万円未満	発注済
20	文化財保存事務所	重要文化財 旧一乗院殿上・玄関 棟積工事	唐招提寺 (奈良市布留町)	指名	屋根工事	第1四半期	約2ヶ月	殿上玄関棟積	5百万円未満	発注済
21	文化財保存事務所	重要文化財 旧一乗院 素屋根解体工事	唐招提寺 (奈良市布留町)	一般	仮設工事	第2四半期	約2ヶ月	殿上玄関素屋根解体	1千万円～3千万円未満	発注済
22	文化財保存事務所	重要文化財 旧一乗院 電気設備復旧工事	唐招提寺 (奈良市布留町)	指名	電気工事	第2四半期	約1ヶ月	電気配線・聡明器具復旧	5百万円未満	発注済
23	文化財保存事務所	重要文化財 旧一乗院 防災・防犯設備復旧工事	唐招提寺 (奈良市布留町)	指名	電気工事	第4四半期	約2ヶ月	空気管・総合盤復旧等	1千万円～3千万円未満	変更

(様式1)

令和3年度文化・教育・くらし創造部所管工事発注見通し(1月公表分)

整理番号	担当事務所 (課・室)名	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
24	文化財保存事務所	旧一乗院外構復旧工事	唐招提寺 (奈良市布留町)	一般	造園工事	第2四半期	約3ヶ月	進入路の塀復旧等	1千万円～3千万円未満	取消
25	文化財保存事務所	玉置神社出張所 仮設工事	玉置神社 (十津川村玉置川)	一般	仮設工事	第4四半期	約2ヶ月	出張所プレハブ、工場、資材置き場などの仮設建物の建設	1千万円～3千万円未満	変更
26	文化財保存事務所	国宝 圓成寺春日堂・白山堂 屋根葺替等工事	圓成寺 (奈良市忍辱山町)	一般	屋根工事	第2四半期	約6ヶ月	檜皮葺屋根葺替、塗装工事	1千万円～3千万円未満	発注済
27	文化財保存事務所	重要文化財 長谷寺本坊 屋根葺替等工事	長谷寺 (桜井市初瀬)	一般	屋根工事	第4四半期	約6ヶ月	本瓦葺の屋根葺替等工事	5千万円～1億円未満	取消
28	文化財保存事務所	国宝 石上神宮拝殿 屋根葺替等工事	石上神宮 (天理市布留町)	一般	屋根工事	第1四半期	約11ヶ月	檜皮葺屋根葺替、塗装工事	1億円～3億円	発注済
29	文化財保存事務所	称念寺客殿・庫裡屋根瓦葺工事(第2期)	称念寺 (橿原市今井町)	一般	屋根工事	第1四半期	約5ヶ月	客殿・庫裡の棧瓦葺工事	1千万円～3千万円未満	発注済
30	文化財保存事務所	重要文化財 旧一乗院 内装工事	唐招提寺 (奈良市布留町)	一般	建築一式	第1四半期	約8ヶ月	一乗院の畳工事、漆塗工事	1千万円～3千万円未満	発注済
31	文化財保存事務所	称念寺客殿・庫裏 復旧工事	称念寺 (橿原市今井町)	一般	建築一式	第1四半期	約11ヶ月	称念寺客殿・庫裏の復旧工事	5千万円～1億円未満	発注済
32	文化財保存事務所	重要文化財 旧織田屋形大書院及び玄関 屋根瓦葺解体工事	橿原神宮 (橿原市久米町)	一般	屋根工事	第4四半期	約2ヶ月	大書院及び玄関屋根瓦葺解体工事	1千万円～3千万円未満	変更
33	文化財保存事務所	国宝 長谷寺本堂 彩色剥落止め工事	長谷寺 (桜井市初瀬)	一般	塗装工事	第4四半期	約2ヶ月	本堂の彩色剥落止め工事	5百万円～1千万円未満	変更
34	文化財保存事務所	重要文化財 長谷寺本坊 共通仮設工事	長谷寺 (桜井市初瀬)	一般	建築一式	第4四半期	約2ヶ月	本坊の共通仮設工事	1千万円～3千万円未満	新規
35	文化財保存事務所	重要文化財 旧織田屋形大書院及び玄関 欄間彩色剥落止め工事	橿原神宮 (橿原市久米町)	一般	塗装工事	第4四半期	約2ヶ月	大書院の欄間彩色の剥落止め工事	5百万円未満	新規
36	文化資源活用課	橿原考古学研究所空調設備設置工事	橿原考古学研究所内 (橿原市畝傍町)	一般	設備工事	第2四半期	約2ヶ月	空調設備設置工事	1千万円未満	発注済
37	文化資源活用課	奈良県立民俗博物館旧木村家屋根葺替等修理工事	奈良県立民俗博物館 (大和郡山市)	一般	屋根工事	第2四半期	約7ヶ月	屋根葺替工事	3千万円～5千万円未満	発注済
38	教育振興課	奈良県立大学排水施設付替工事	奈良市船橋町	一般	土木一式	第1四半期	約3ヶ月	雨水排水工 N=一式 人孔築造工 N=一式 舗装工 N=一式 撤去工 N=一式 仮設工 N=一式 既設管閉塞工 N=一式	5百万円～1千万円未満	発注済
39	スポーツ振興課	旧志貴高等学校受変電設備機器改修工事	磯城郡田原本町	一般	電気設備	第3四半期	約3ヶ月	受変電設備機器改修 (変圧器等機器更新)	5百万円～1千万円未満	発注済
40	スポーツ振興課	橿原公苑陸上競技場ウレタン舗装改修等工事	橿原市畝傍町	一般	土木一式	第3四半期	約5ヶ月	ウレタン切削オーバーレイ 約2,800㎡等	5千万円～1億円未満	発注済
41	こども家庭課	高田こども家庭相談センター改修事業	大和高田市大中17-6	指名	建築一式	第2四半期	約5ヶ月	事務室内壁撤去 駐輪場撤去及び新設 トイレ改装(和式→洋式)	5百万円～1千万円未満	発注済