

令和4年2月15日

工事名： 奈良県営競輪場 照明灯LED化工事

上記の入札について提出された質問に対する回答を次のとおり閲覧に供します。

番号	質問内容	回答
1	コロナ感染拡大状況により照明納期に遅延が生じた場合工期延長は可能ですか。	令和3年度内の竣工をお願いします。
2	既設照明機器取付高さを示している図面を閲覧できますか。	スタンド、建物の図面閲覧は可能です。 事前に競輪場まで連絡をお願いします。
3	現場調査は可能ですか。	可能ですが、競輪場運営上立入禁止場所があります。 事前に競輪場まで連絡をお願いします。
4	多目的ホールについて天井面が特殊な形状をしていました。器具を1.5m程度のボルト吊にする必要があると思われますが、いかがでしょうか。	施工方法については契約締結後に受注者との打合せにより決定させていただきます。
5	同等品申請の期限はいつまででしょうか。	入札時における同等品申請手続はありません。 落札後に受注者との施工の打合せ時に行います。
6	調光制御について、特記仕様書「(7)使用機器」の「オ」に「汎用タブレットを使用すること」とございますが、調光専用のタブレットではダメでしょうか。	特記仕様書のとおりです。
7	コロナウイルスの影響により部材が工期内に納品できなかった場合、工期延長のご相談は可能ですでしょうか。	上記1同様、令和3年度内の竣工をお願いします。