

令和4年度 奈良県警察本部の公共工事の発注見通し（令和4年5月公表分）
発注機関：奈良県警察本部警務部施設装備課

整理番号	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	備考
1	交通安全施設整備	奈良市 奈良阪町北交差点外	約3ヶ月	交通安全施設	奈良阪町北交差点外16カ所の交通信号機改良工事（SIP制御機更新等）	一般	第2四半期	
2	交通安全施設整備	奈良市 若草団地南交差点外	約3ヶ月	交通安全施設	若草団地南交差点外12カ所の交通信号機等改良工事（集中制御機更新）	一般	第3四半期	
3	交通安全施設整備	奈良市 朱雀1丁目交差点外	約3ヶ月	交通安全施設	朱雀1丁目交差点外16カ所の交通信号機改良等工事（地点制御機更新）	一般	第3四半期	
4	交通安全施設整備	奈良市 南京終町1丁目北交差点外	約3ヶ月	交通安全施設	南京終町1丁目北交差点外4カ所の交通信号機新設等工事	一般	第3四半期	
5	交通安全施設整備	奈良市 県庁東交差点外	約3ヶ月	交通安全施設	県庁東交差点外4カ所の交通信号機改良等工事（多現示化）	一般	第3四半期	
6	交通安全施設整備	奈良市 馬場町交差点外	約3ヶ月	交通安全施設	馬場町交差点外6カ所の交通信号機改良等工事（視覚障害者用付加装置・高齢者感応化）	一般	第3四半期	
7	交通安全施設整備	奈良市 高天交差点外	約3ヶ月	交通安全施設	阪奈宝来交差点外2カ所交通信号機改良等工事（信号機電源付加装置）	一般	第3四半期	
8	交通安全施設整備	奈良市 立花町交差点外	約3ヶ月	交通安全施設	立花町交差点外42カ所交通信号機改良等工事（信号灯器のLED化）	一般	第3四半期	
9	交通安全施設整備	橿原市 兵部町交差点外	約3ヶ月	交通安全施設	兵部町交差点外5カ所交通信号機改良等工事（信号柱の移設）	一般	第3四半期	
10	交通安全施設整備	大和郡山市 富雄橋東詰交差点外	約4ヶ月	交通安全施設	富雄橋東詰交差点外18カ所交通信号機改良等工事（信号柱の移設）	一般	第3四半期	
11	交通安全施設整備	大和郡山市 下三橋町北交差点外	約3ヶ月	交通安全施設	下三橋北交差点外3カ所の交通信号機改良等工事（多現示化）	一般	第3四半期	
12	交通安全施設整備	奈良市 中山町西3丁目交差点外	約3ヶ月	交通安全施設	中山町西交差点外26カ所の交通信号機改良等工事（信号灯器のLED化）	一般	第3四半期	
14	交通安全施設整備	奈良市 鶴福院町交差点外	約3ヶ月	交通安全施設	鶴福院町交差点外7カ所の交通信号機改良等工事（歩灯器の増灯等）	一般	第3四半期	
15	交通安全施設整備	奈良・奈良西・生駒・郡山・西和	約9ヶ月	交通安全施設	道路標示設置工事1号	一般	第1四半期	

16	交通安全施設整備	天理・桜井・橿原・高田・香芝・ 五條・吉野	約9ヶ月	交通安全施設	道路標示設置工事2号	一般	第1四半期	
17	交通安全施設整備	県内	約3ヶ月	交通安全施設	路側式標識設置工事	指名	第2四半期	
18	交通安全施設整備	県内	約3ヶ月	交通安全施設	路側式標識設置工事	指名	第2四半期	
19	交通安全施設整備	県内	約3ヶ月	交通安全施設	灯火式可変標識設置工事	指名	第3四半期	
20	交通安全施設整備	県内	約3ヶ月	交通安全施設	大型反射式固定標識設置工事	指名	第3四半期	