

令和4年度県土マネジメント部所管業務発注見通し(令和4年7月公表分)

〇ここに記載した内容は、令和4年7月4日時点の概算見込みに基づくものであるため、発注にあたっては、積算その他の状況により変更する場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。

〇入札制度の改正等により、入札の方法が変更になる場合があります。

〇各項目記載内容については、下記のとおりです。

【共通】

発注予定工事を追加した場合	: 行全体を黄色着色し、赤字にて記載
発注予定工事を取り消した場合	: 行全体を灰色着色して記載
発注予定工事の内容を変更した場合	: 変更箇所(セル)を黄色着色し、赤字にて記載

【公表対象業務】

次の業務のうち、入札契約方式が一般競争入札であるもの。
建設コンサルタント、測量、地質調査、補償コンサルタント及び建築設計(工事監理を含む)

分類項目		公表項目									
地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	業務対象地域(自)	業務対象地域(至)	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	概要	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	河川巡視業務委託(河川維持修繕事業(緊急浚渫))	天理市他		一般	測量	第2四半期	約6ヶ月	河川巡視業務	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	奈良土木管内 土砂災害基礎調査及び指定促進業務(防災・安全交付金事業(基礎調査)(国補正))	奈良市、山添村		一般	建設コンサルタント	第3四半期	約12ヶ月	土砂災害防止法基礎調査 砂防基盤図作成	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	大和田地区 急傾斜施設台帳整備(緊急自然災害防止事業(急傾斜))	奈良市大和田		一般	測量	第3四半期	約3ヶ月	急傾斜施設台帳整備	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一般国道308号宝来ランプ 地質調査業務委託(地域連携道路事業(都づくり))	奈良市宝来町		一般	地質調査	第2四半期	約4ヶ月	地質調査 N=4箇所	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一般国道369号大保道路 道路詳細設計業務委託(防災・安全交付金事業)	奈良市大保町		一般	建設コンサルタント	第2四半期	約10ヶ月	一般構造物詳細設計 施工計画検討	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	奈良土木事務所管内 土木技術業務補助委託事業(債務分)業務委託	奈良市		一般	建設コンサルタント	第4四半期	約12ヶ月	現場技術業務委託 N=12ヶ月	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	砂防基盤図統合業務(防災・安全交付金事業(砂防))	奈良市他		一般	建設コンサルタント	第3四半期	約5ヶ月	砂防基盤図統合業務	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	近鉄奈良駅周辺環境整備測量業務委託	奈良市高天町他		一般	測量	第2四半期	約3ヶ月	現地測量、基準点測量、路線測量	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	機側操作盤等改良詳細設計業務	天理市和雨町		一般	建設コンサルタント	第4四半期	約7ヶ月	機側操作盤改良設計業務	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	大和青垣吉野川自転車道線他交通量調査業務	大和郡山市九条町	生駒郡斑鳩町興留	一般	測量	第2四半期	約4ヶ月	自転車道交通量調査	

分類項目		公表項目									
地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	業務対象地域(自)	業務対象地域(至)	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	概要	備考
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	郡山土木管内河川巡視(河川維持修繕事業(緊急浚渫))	郡山土木管内		一般	測量	第2四半期	約8ヶ月	河川巡視	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	郡山土木事務所管内 土木技術業務補助委託事業(債務分)業務委託	大和郡山市		一般	建設コンサルタント	第4四半期	約12ヶ月	現場技術業務委託 N=12ヶ月	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	信貴川b 砂防堰堤予備設計業務(防災・安全交付金事業(重点・砂防))	生駒郡三郷町勢野北		一般	建設コンサルタント	第3四半期	約12ヶ月	堰堤予備設計 N=3基 道路概略設計 L=0.5km	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	広瀬川 橋梁詳細設計業務委託(防災・安全社会資本整備交付金(広域河川))	北葛城郡広陵町大場		一般	建設コンサルタント	第3四半期	約9ヶ月	橋梁詳細設計 1橋	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	柳田川 橋梁詳細設計委託(事業間連携事業(砂防))	御所市櫛原		一般	建設コンサルタント	第2四半期	約7ヶ月	橋梁詳細設計	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	高田土木事務所管内 土木技術業務補助委託事業(債務分)業務委託	大和高田市		一般	建設コンサルタント	第4四半期	約12ヶ月	現場技術業務委託 N=12ヶ月	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	高田土木事務所管内 交通量調査業務	高田土木事務所管内		一般	測量	第2四半期	約5ヶ月	交通量調査	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	新川 橋梁詳細設計委託(防災・安全社会資本整備交付金事業(広域河川))	磯城郡三宅町伴堂他		一般	建設コンサルタント	第2四半期	約7ヶ月	橋梁詳細設計 N=2基 (橋長 L=11.9m)	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	新川 橋梁詳細設計委託(防災・安全社会資本整備交付金事業(広域河川))	磯城郡三宅町伴堂他		一般	建設コンサルタント	第2四半期	約7ヶ月	橋梁詳細設計 N=1基 (橋長 L=11.9m)	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和川他 河川巡視・点検業務委託(河川維持修繕(緊急浚渫))	桜井市大泉他		一般	測量	第3四半期	約4ヶ月	河川巡視L=66km	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	曾我川他 河川巡視・点検業務委託(河川維持修繕(緊急浚渫))	橿原市曾我町他		一般	測量	第3四半期	約4ヶ月	河川巡視L=67km	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	屋就川他 河川巡視・点検業務委託(河川維持修繕(緊急浚渫))	橿原市大垣町他		一般	測量	第3四半期	約4ヶ月	河川巡視L=50km	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	中和土木事務所管内 土木技術業務補助委託事業(債務分)業務委託	橿原市		一般	建設コンサルタント	第4四半期	約12ヶ月	現場技術業務委託 N=12ヶ月	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	鷺家川他 河川巡視点検委託(河川維持修繕事業(緊急浚渫))	宇陀土木事務所管内		一般	測量	第2四半期	約7ヶ月	河川巡視点検 L=33km	

分類項目	公表項目											
	地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	業務対象地域(自)	業務対象地域(至)	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	概要	備考
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	青蓮寺川他 河川巡視点検委託(河川維持修繕事業(緊急浚渫))	宇陀土木事務所管内			一般	測量	第2四半期	約7ヶ月	河川巡視点検 L=52km	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	日裏出谷川 地形測量委託	吉野郡東吉野村三尾			一般	測量	第2四半期	約6ヶ月	基準点測量、地形測量、路線測量	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	上谷尻沢B流域 地質調査委託(防災・安全交付金事業(南部・東部)(砂防))	吉野郡東吉野村谷尻			一般	地質調査	第2四半期	約4ヶ月	地質調査ボーリング	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	宇陀土木事務所管内 土木技術業務補助委託事業(債務分)業務委託	宇陀市			一般	建設コンサルタント	第4四半期	約12ヶ月	現場技術業務委託 N=12ヶ月	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	一般国道169号 地質調査業務(道路改良事業等基礎調査費(都づくり))	下北山村前鬼～上池原			一般	地質調査	第2四半期	約6ヶ月	地質調査 N=1 式	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	主要地方道大台ヶ原公園川上線 無名橋1他2橋 橋梁補修詳細設計委託(道路メンテナンス事業(地方道橋りょう補修))	川上村伯母谷			一般	建設コンサルタント	第3四半期	約5ヶ月	橋梁補修設計 N=1 式	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	一般国道169号 音枝第二橋他 橋梁補修詳細設計委託(道路メンテナンス事業(国道橋りょう補修))	吉野郡下北山村上池原 他			一般	建設コンサルタント	第4四半期	約8ヶ月	橋りょう補修詳細設計	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	一般国道169号 前鬼橋 橋りょう詳細設計業務(道路メンテナンス事業(国道橋りょう更新))	下北山村			一般	建設コンサルタント	第4四半期	約12ヶ月	橋りょう詳細設計 N=1橋	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	西河沢A,B沢 用地測量業務(防災・安全交付金事業(南部・東部)(重点・砂防))	川上村西河			一般	測量	第2四半期	約6ヶ月	用地測量 N=1 式	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	櫻尾沢 用地測量業務(防災・安全交付金事業(南部・東部)(重点・砂防))	吉野町櫻尾			一般	測量	第2四半期	約5ヶ月	用地測量 N=1 式	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	上西山沢 用地測量(防災・安全交付金事業(南部・東部)(重点・砂防))	吉野郡下市町西山			一般	測量	第2四半期	約8ヶ月	用地測量業務	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	瀬ノ上 用地測量(防災・安全交付金事業(南部・東部)(重点・砂防))	吉野郡下市町阿知賀			一般	測量	第2四半期	約8ヶ月	用地測量業務	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	伊ノ谷 測量業務(防災・安全交付金事業(南部・東部)(重点・砂防))	上北山村小椋			一般	測量	第2四半期	約5ヶ月	現地測量 N=1 式 路線測量 N=1 式	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	伊ノ谷 地質調査業務(防災・安全交付金事業(南部・東部)(重点・砂防))	上北山村小椋			一般	地質調査	第2四半期	約5ヶ月	地質調査 N=1 式	

分類項目	公表項目											
	地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	業務対象地域(自)	業務対象地域(至)	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	概要	備考
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	南国栖沢F 測量業務(防災・安全交付金事業(南部・東部)(重点・砂防))	吉野町南国栖			一般	測量	第2四半期	約5ヶ月	現地測量 N=1式 路線測量 N=1式	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	南国栖沢F 地質調査業務(防災・安全交付金事業(南部・東部)(重点・砂防))	吉野町南国栖			一般	地質調査	第2四半期	約5ヶ月	地質調査 N=1式	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	吉野土木管内 土砂災害基礎調査及び指定促進業務(防災・安全交付金事業(基礎調査)(国補正))	吉野町、大淀町、下市町、天川村、川上村、下北山村			一般	建設コンサルタント	第3四半期	約12ヶ月	土砂災害防止法基礎調査 砂防盤図作成	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	瀬ノ上 用地事務支援業務(防災・安全交付金事業(砂防))	下市町阿知賀			一般	補償コンサルタント	第2四半期	約7ヶ月	用地事務支援業務	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	吉野土木事務所管内 土木技術業務補助委託事業(債務分)業務委託	吉野郡吉野町			一般	建設コンサルタント	第4四半期	約12ヶ月	現場技術業務委託 N=12ヶ月	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	殿野地区 地質調査業務委託(緊急自然災害防止事業(急傾斜))	五條市大塔町殿野			一般	地質調査	第2四半期	約4ヶ月	機械ボーリング 4箇所	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道168号 新天辻工区 環境調査(猛禽類)業務委託(単独道路整備事業(通常分)(臨時))	五條市大塔町阪本	五條市西吉野町阪巻		一般	建設コンサルタント	第3四半期	約10ヶ月	猛禽類調査	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	五條土木事務所管内 土木技術業務補助委託事業(債務分)業務委託	五條市・吉野郡十津川村			一般	建設コンサルタント	第4四半期	約12ヶ月	現場技術業務委託 N=12ヶ月	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	五條土木事務所管内砂防関係施設補修工法検討委託業務(砂防メンテナンス事業(砂防))	五條市岡口他			一般	建設コンサルタント	第2四半期	約3ヶ月	砂防施設点検結果整理分析業務 砂防71箇所、急傾斜43箇所、地すべり14箇所	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道168号 新天辻工区 第1号トンネル地質構造検討業務委託(地域連携道路事業(都づくり))	五條市大塔町簾	五條市西吉野町本谷		一般	地質調査	第2四半期	約4ヶ月	ポアホールカメラ解析	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道168号 新天辻工区 湧水影響予測解析業務委託(地域連携道路事業(都づくり))	五條市大塔町阪本	五條市西吉野町阪巻		一般	建設コンサルタント	第2四半期	約8ヶ月	湧水影響予測解析	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	池津川 砂防堰堤及び床固工改築詳細設計業務委託(砂防メンテナンス事業(砂防))	野迫川村池津川			一般	建設コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	砂防堰堤及び床固工改築詳細設計 道路詳細設計L=0.1km	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	南谷 砂防堰堤及び床固工改築詳細設計業務委託(砂防メンテナンス事業(砂防))	野迫川村北股			一般	建設コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	砂防堰堤及び床固工改築詳細設計	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	高野天川線 道路予備設計業務委託(防災・安全交付金事業(南部・東部))	五條市大塔町中原			一般	建設コンサルタント	第2四半期	約7ヶ月	道路予備修正(A)	

分類項目		公表項目									
地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	業務対象地域(自)	業務対象地域(至)	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	概要	備考
奈良県	奈良県	五條土木事務所	殿野地区 急傾斜地崩壊対策詳細設計等業務委託(緊急自然災害防止事業(急傾斜))	五條市大塔町殿野		一般	建設コンサルタント	第2四半期	約5ヶ月	構造物詳細設計	
奈良県	奈良県	幹線街路整備事務所	(都)西九条佐保線 橋梁詳細設計業務((仮称)奈良IC周辺整備補助街路事業(都づくり))	奈良市恋の窪1丁目		一般	建設コンサルタント	第2四半期	約7ヶ月	橋梁詳細設計	
奈良県	奈良県	幹線街路整備事務所	(都)西九条佐保線 橋梁予備設計業務((仮称)奈良IC周辺整備補助街路事業(都づくり))	奈良市八条2丁目		一般	建設コンサルタント	第2四半期	約7ヶ月	橋梁予備設計	
奈良県	奈良県	幹線街路整備事務所	(都)大安寺柏木線 施工計画検討業務((仮称)奈良IC周辺整備補助街路事業(都づくり))	奈良市大安寺三丁目他		一般	建設コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	施工計画検討	
奈良県	奈良県	幹線街路整備事務所	(都)西九条佐保線 地質調査業務委託((仮称)奈良IC周辺整備補助街路事業(都づくり))	奈良市八条2丁目		一般	地質調査	第2四半期	約4ヶ月	土質ボーリング N=2	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	浄化センター自家発電機更新詳細設計委託	大和郡山市額田部南町		一般	建設コンサルタント	第3四半期	約15ヶ月	自家発電機更新設計	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	第二浄化センターセメント資源化施設電気設備更新詳細設計委託	北葛城郡広陵町萱野		一般	建設コンサルタント	第2四半期	約9ヶ月	セメント資源化施設電気設備更新詳細設計	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	浄化センター土木現場技術業務委託(防災・安全交付金事業)	大和郡山市額田部南町		一般	建設コンサルタント	第4四半期	約12ヶ月	土木現場技術業務	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	第二浄化センター他土木現場技術業務委託(防災・安全交付金事業)	大和郡山市額田部南町		一般	建設コンサルタント	第4四半期	約12ヶ月	土木現場技術業務	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大宇陀ポンプ場電気設備更新詳細設計委託(防災・安全交付金事業)	宇陀市大宇陀野依		一般	建設コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	電気設備更新詳細設計	
奈良県	奈良県	中和公園事務所	まほろば健康パーク 雨水調整池実施設計(まほろば健康パーク機能強化検討事業(都づくり))	大和郡山市宮堂町、川西町大字下永		一般	建設コンサルタント	第2四半期	約7ヶ月	まほろば健康パーク機能強化検討事業における雨水調整池の実施設計	
奈良県	奈良県	中和公園事務所	まほろば健康パーク 植生調査業務(まほろば健康パーク機能強化検討事業(都づくり))	大和郡山市宮堂町、川西町大字下永		一般	建設コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	まほろば健康パーク機能強化検討事業における植生調査	
奈良県	奈良県	中和公園事務所	大和民俗公園 公園施設長寿命化計画更新業務(補助都市計画公園事業(防災安全))	大和郡山市矢田町		一般	建設コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	大和民俗公園の公園施設長寿命化計画の見直し業務	
奈良県	奈良県	中和公園事務所	馬見丘陵公園 公園施設長寿命化計画更新業務(補助都市計画公園事業(防災安全))	河合町佐味田他		一般	建設コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	馬見丘陵公園の公園施設長寿命化計画の見直し業務	

分類項目		公表項目									
地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	業務対象地域(自)	業務対象地域(至)	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	概要	備考
奈良県	奈良県	中和公園事務所	竜田公園 公園施設長寿命化計画更新業務(補助都市計画公園事業(防災安全))	斑鳩町稲葉車瀬		一般	建設コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	竜田公園の公園施設長寿命化計画の見直し業務	
奈良県	奈良県	中和公園事務所	竜田公園(堂山地区)公園基本設計業務(単独都市計画公園事業)	斑鳩町稲葉車瀬		一般	建設コンサルタント	第2四半期	約7ヶ月	竜田公園の堂山地区における公園基本設計	
奈良県	奈良県	奈良公園事務所	平城宮跡歴史公園南側地区 公園施設実施設計業務委託	奈良市三条大路4丁目		一般	建設コンサルタント	第3四半期	約12ヶ月	公園施設実施設計業務	
奈良県	奈良県	奈良公園事務所	平城宮跡歴史公園朱雀大路東側地区公園施設実施設計業務委託	奈良市二条大路南3丁目		一般	建設コンサルタント	第2四半期	約7ヶ月	園地設計業務	
奈良県	奈良県	道路保全課	道路情報表示システム等のリニューアルと機能拡充検討業務	奈良県全域		一般	建設コンサルタント	第2四半期	約7ヶ月	道路情報表示システム等のリニューアルと機能拡充検討	
奈良県	奈良県	大規模広域防災拠点整備課	奈良県大規模広域防災拠点 造成基本設計等業務委託(奈良県大規模広域防災拠点整備整備事業(都づくり))	五條市阪合部新田町ほか		一般	建設コンサルタント	第3四半期	約12ヶ月	造成基本設計	
奈良県	奈良県	大規模広域防災拠点整備課	奈良県大規模広域防災拠点 現地測量他業務委託(その3)(奈良県大規模広域防災拠点整備整備事業(都づくり))	五條市阪合部新田町ほか		一般	測量	第3四半期	約9ヶ月	現地測量 基準点測量 路線測量	
奈良県	奈良県	大規模広域防災拠点整備課	奈良県大規模広域防災拠点 現地測量他業務委託(その4)(奈良県大規模広域防災拠点整備整備事業(都づくり))	五條市阪合部新田町ほか		一般	測量	第3四半期	約9ヶ月	現地測量 基準点測量 路線測量	
奈良県	奈良県	大規模広域防災拠点整備課	奈良県大規模広域防災拠点 現地測量他業務委託(その5)(奈良県大規模広域防災拠点整備整備事業(都づくり))	五條市阪合部新田町ほか		一般	測量	第3四半期	約9ヶ月	現地測量 基準点測量 路線測量	
奈良県	奈良県	大規模広域防災拠点整備課	奈良県大規模広域防災拠点 現地測量他業務委託(その6)(奈良県大規模広域防災拠点整備整備事業(都づくり))	五條市阪合部新田町ほか		一般	測量	第3四半期	約9ヶ月	現地測量 基準点測量 路線測量	
奈良県	奈良県	大規模広域防災拠点整備課	奈良県大規模広域防災拠点 地質調査業務委託(その3)(奈良県大規模広域防災拠点整備整備事業(都づくり))	五條市阪合部新田町ほか		一般	地質調査	第3四半期	約9ヶ月	地質調査	
奈良県	奈良県	大規模広域防災拠点整備課	奈良県大規模広域防災拠点 地質調査業務委託(その4)(奈良県大規模広域防災拠点整備整備事業(都づくり))	五條市阪合部新田町ほか		一般	地質調査	第3四半期	約9ヶ月	地質調査	
奈良県	奈良県	大規模広域防災拠点整備課	奈良県大規模広域防災拠点 地質調査業務委託(その5)(奈良県大規模広域防災拠点整備整備事業(都づくり))	五條市阪合部新田町ほか		一般	地質調査	第3四半期	約9ヶ月	地質調査	
奈良県	奈良県	大規模広域防災拠点整備課	奈良県大規模広域防災拠点 地質調査業務委託(その6)(奈良県大規模広域防災拠点整備整備事業(都づくり))	五條市阪合部新田町ほか		一般	地質調査	第3四半期	約9ヶ月	地質調査	

分類項目		公表項目									
地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	業務対象地域(自)	業務対象地域(至)	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	概要	備考
奈良県	奈良県	大規模広域防災拠点整備課	奈良県大規模広域防災拠点 地質調査業務委託(その7)(奈良県大規模広域防災拠点整備整備事業(都づくり))	五條市阪合部新田町ほか		一般	地質調査	第3四半期	約9ヶ月	地質調査	
奈良県	奈良県	大規模広域防災拠点整備課	奈良県大規模広域防災拠点 地質調査業務委託(その8)(奈良県大規模広域防災拠点整備整備事業(都づくり))	五條市阪合部新田町ほか		一般	地質調査	第3四半期	約9ヶ月	地質調査	
奈良県	奈良県	大規模広域防災拠点整備課	奈良県大規模広域防災拠点 現地測量他業務委託(その1)(奈良県大規模広域防災拠点整備整備事業(都づくり))	五條市阪合部新田町ほか		一般	測量	第2四半期	約5ヶ月	現地測量 基準点測量 路線測量	
奈良県	奈良県	大規模広域防災拠点整備課	奈良県大規模広域防災拠点 現地測量他業務委託(その2)(奈良県大規模広域防災拠点整備整備事業(都づくり))	五條市阪合部新田町ほか		一般	測量	第2四半期	約5ヶ月	現地測量 基準点測量 路線測量	
奈良県	奈良県	大規模広域防災拠点整備課	奈良県大規模広域防災拠点 地質調査業務委託(その1)(奈良県大規模広域防災拠点整備整備事業(都づくり))	五條市阪合部新田町ほか		一般	地質調査	第2四半期	約5ヶ月	地質調査	
奈良県	奈良県	大規模広域防災拠点整備課	奈良県大規模広域防災拠点 地質調査業務委託(その2)(奈良県大規模広域防災拠点整備整備事業(都づくり))	五條市阪合部新田町ほか		一般	地質調査	第2四半期	約5ヶ月	地質調査	
奈良県	奈良県	大規模広域防災拠点整備課	奈良県大規模広域防災拠点 造成実施設計委託(奈良県大規模広域防災拠点整備整備事業(都づくり))	五條市阪合部新田町ほか		一般	建設コンサルタント	第3四半期	約5ヶ月	造成実施設計	
奈良県	奈良県	大規模広域防災拠点整備課	奈良県大規模広域防災拠点工事用道路 現地測量他業務委託(その2)(奈良県大規模広域防災拠点整備整備事業(都づくり))	五條市阪合部新田町ほか		一般	測量	第2四半期	約4ヶ月	現地測量 基準点測量 路線測量	
奈良県	奈良県	大規模広域防災拠点整備課	奈良県大規模広域防災拠点工事用道路 現地測量他業務委託(その3)(奈良県大規模広域防災拠点整備整備事業(都づくり))	五條市阪合部新田町ほか		一般	測量	第2四半期	約4ヶ月	現地測量 基準点測量 路線測量	
奈良県	奈良県	大規模広域防災拠点整備課	奈良県大規模広域防災拠点工事用道路 地質調査業務委託(その2)(奈良県大規模広域防災拠点整備整備事業(都づくり))	五條市阪合部新田町ほか		一般	地質調査	第2四半期	約4ヶ月	地質調査	
奈良県	奈良県	大規模広域防災拠点整備課	奈良県大規模広域防災拠点工事用道路 地質調査業務委託(その3)(奈良県大規模広域防災拠点整備整備事業(都づくり))	五條市阪合部新田町ほか		一般	地質調査	第2四半期	約4ヶ月	地質調査	
奈良県	奈良県	大規模広域防災拠点整備課	奈良県大規模広域防災拠点工事用道路 道路予備設計(B)委託(その1)(奈良県大規模広域防災拠点整備整備事業(都づくり))	五條市阪合部新田町ほか		一般	建設コンサルタント	第3四半期	約4ヶ月	道路予備設計(B)	
奈良県	奈良県	大規模広域防災拠点整備課	奈良県大規模広域防災拠点工事用道路 用地測量業務委託(その4)(奈良県大規模広域防災拠点整備整備事業(都づくり))	五條市阪合部新田町ほか		一般	測量	第4四半期	約8ヶ月	境界測量 用地幅杭設置	

分類項目		公表項目									
地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	業務対象地域(自)	業務対象地域(至)	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	概要	備考
奈良県	奈良県	大規模広域防災拠点整備課	奈良県大規模広域防災拠点工事用道路 用地測量業務委託(その5)(奈良県大規模広域防災拠点整備整備事業(都づくり))	五條市阪合部新田町ほか		一般	測量	第4四半期	約8ヶ月	境界測量 用地幅杭設置	
奈良県	奈良県	大規模広域防災拠点整備課	奈良県大規模広域防災拠点工事用道路 用地測量業務委託(その1)(奈良県大規模広域防災拠点整備整備事業(都づくり))	五條市阪合部新田町ほか		一般	測量	第2四半期	約8ヶ月	権利者確認調査	
奈良県	奈良県	大規模広域防災拠点整備課	奈良県大規模広域防災拠点工事用道路 現地測量他業務委託(その4)(奈良県大規模広域防災拠点整備整備事業(都づくり))	五條市阪合部新田町ほか		一般	測量	第2四半期	約4ヶ月	現地測量 基準点測量 路線測量	
奈良県	奈良県	大規模広域防災拠点整備課	奈良県大規模広域防災拠点工事用道路 地質調査業務委託(その4)(奈良県大規模広域防災拠点整備整備事業(都づくり))	五條市阪合部新田町ほか		一般	地質調査	第2四半期	約4ヶ月	地質調査	
奈良県	奈良県	大規模広域防災拠点整備課	奈良県大規模広域防災拠点工事用道路 道路予備設計(B)委託(その2)(奈良県大規模広域防災拠点整備整備事業(都づくり))	五條市阪合部新田町ほか		一般	建設コンサルタント	第3四半期	約6ヶ月	道路予備設計(B)	
奈良県	奈良県	大規模広域防災拠点整備課	奈良県大規模広域防災拠点工事用道路 用地測量業務委託(その6)(奈良県大規模広域防災拠点整備整備事業(都づくり))	五條市阪合部新田町ほか		一般	測量	第4四半期	約7ヶ月	境界測量 用地幅杭設置	
奈良県	奈良県	大規模広域防災拠点整備課	奈良県大規模広域防災拠点工事用道路 用地測量業務委託(その2)(奈良県大規模広域防災拠点整備整備事業(都づくり))	五條市阪合部新田町ほか		一般	測量	第2四半期	約8ヶ月	権利者確認調査	
奈良県	奈良県	大規模広域防災拠点整備課	奈良県大規模広域防災拠点工事用道路 現地測量他業務委託(その1)(奈良県大規模広域防災拠点整備整備事業(都づくり))	五條市阪合部新田町ほか		一般	測量	第2四半期	約4ヶ月	現地測量 基準点測量 路線測量	
奈良県	奈良県	大規模広域防災拠点整備課	奈良県大規模広域防災拠点工事用道路 地質調査業務委託(その1)(奈良県大規模広域防災拠点整備整備事業(都づくり))	五條市阪合部新田町ほか		一般	地質調査	第2四半期	約4ヶ月	地質調査	
奈良県	奈良県	大規模広域防災拠点整備課	奈良県大規模広域防災拠点工事用道路 用地測量業務委託(その3)(奈良県大規模広域防災拠点整備整備事業(都づくり))	五條市阪合部新田町ほか		一般	測量	第3四半期	約8ヶ月	境界測量 用地幅杭設置	
奈良県	奈良県	大規模広域防災拠点整備課	奈良県大規模広域防災拠点 用地調査業務委託(奈良県大規模広域防災拠点整備整備事業(都づくり))	五條市阪合部新田町ほか		一般	測量	第2四半期	約6ヶ月	用地調査(資料調査)	
奈良県	奈良県	大規模広域防災拠点整備課	奈良県大規模広域防災拠点 地質調査業務委託(その3)(奈良県大規模広域防災拠点整備整備事業(都づくり))	五條市阪合部新田町ほか		一般	地質調査	第2四半期	約5ヶ月	地質調査	

分類項目		公表項目									
地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	業務対象地域(自)	業務対象地域(至)	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	概要	備考
奈良県	奈良県	砂防・災害対策課	土砂洪水氾濫流域調査検討業務(防災・安全交付金事業(砂防)(国補正))	県内全域		一般	建設コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	土砂洪水氾濫の発生ポテンシャル調査 土砂洪水氾濫の被害ポテンシャル調査 対策優先流域の選定	
奈良県	奈良県	砂防・災害対策課	奈良県砂防関係施設長寿命化計画検討業務(砂防メンテナンス事業(砂防))	県内全域		一般	建設コンサルタント	第2四半期	約7ヶ月	砂防関係施設長寿命化計画検討業務	
奈良県	奈良県	砂防・災害対策課	池郷川流域における総合的な土砂管理に向けた対応方針検討業務(防災・安全交付金事業(効果促進))	吉野郡下北山村		一般	建設コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	砂防工事全体計画策定業務	
奈良県	奈良県	砂防・災害対策課	デジタル技術を活用した法規制区域監視検証業務	県内全域		一般	建設コンサルタント	第2四半期	約7ヶ月	デジタル技術を活用した砂防指定地等の監視体制強化についての試行	
奈良県	奈良県	砂防・災害対策課	大規模土砂災害発生を想定した警戒避難体制強化に関するソフト対策検討業務	奈良県全域		一般	建設コンサルタント	第3四半期	約6ヶ月	ソフト対策検討業務	
奈良県	奈良県	河川整備課	大和川他 航空レーザ測量業務委託	川西町吐田他		一般	測量	第2四半期	約7ヶ月	航空レーザ測量(ALB) 数値地形図作成(平面・縦横断面)	
奈良県	奈良県	県土利用政策室	近畿圏都市交通体系調査業務委託	奈良県全域		一般	建設コンサルタント	第2四半期	約8ヶ月	R3年度に調査を実施したパーソントリップ調査について、基礎集計、現状分析等を行う	
奈良県	奈良県	平城宮跡事業推進室	平城宮跡歴史公園朱雀大路東側地区囀託登記業務委託	奈良市二条大路南3丁目		一般	測量	第2四半期	約8ヶ月	登記囀託業務	
奈良県	奈良県	住まいまちづくり課	県営住宅桜井団地第2期造成工事現場技術業務	桜井市西之宮		一般	建設コンサルタント	第4四半期	約6ヶ月	県営住宅桜井団地第2期造成工事にかかる現場技術業務	
奈良県	奈良県	県有施設営繕課・営繕プロジェクト推進室	奈良県立大学教育研究棟新築工事基本・実施設計業務	奈良市船橋町		一般	建築設計	第3四半期	約15ヶ月	教育研究棟(RC造、3階建て、約4800m2)を新築する基本・実施設計業務	
奈良県	奈良県	県有施設営繕課・営繕プロジェクト推進室	橿原公苑ジェイテクトアリーナ奈良外壁等改修工事監理業務	橿原市畷傍町 地内		一般	建築設計	第3四半期	約9ヶ月	外壁等改修工事の監理業務	
奈良県	奈良県	県有施設営繕課・営繕プロジェクト推進室	県営競輪場第一払戻所及び東西ファン休憩所除却・整備工事監理業務	奈良市秋篠町 地内		一般	建築設計	第4四半期	約11ヶ月	除却・整備工事の監理業務	
奈良県	奈良県	県有施設営繕課・営繕プロジェクト推進室	奈良春日野国際フォーラム本館昇降機設備改修工事監理業務	奈良市春日野町 地内		一般	建築設計	第2四半期	約16ヶ月	昇降機設備改修工事の監理業務	
奈良県	奈良県	県有施設営繕課・営繕プロジェクト推進室	奈良春日野国際フォーラム本館特定天井改修工事監理業務	奈良市春日野町 地内		一般	建築設計	第3四半期	約14ヶ月	特定天井改修工事の監理業務	

分類項目		公表項目									
地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	業務対象地域(自)	業務対象地域(至)	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	概要	備考
奈良県	奈良県	県有施設営繕課・営繕プロジェクト推進室	鹿苑シェルター中央棟及び東棟B新築工事監理業務	奈良市春日野町 地内		一般	建築設計	第3四半期	約10ヶ月	中央棟及び東棟B新築工事の監理業務	
奈良県	奈良県	県有施設営繕課・営繕プロジェクト推進室	県営住宅六条山団地集会所改築工事監理業務	奈良市六条西 地内		一般	建築設計	第2四半期	約11ヶ月	集会所改築工事の監理業務	
奈良県	奈良県	県有施設営繕課・営繕プロジェクト推進室	高円高校放送設備改修工事監理業務	奈良市白毫寺町 地内		一般	建築設計	第4四半期	約7ヶ月	放送設備改修工事の監理業務	
奈良県	奈良県	県有施設営繕課・営繕プロジェクト推進室	二階堂養護学校屋内運動場(3)空調設備改修工事監理業務	天理市庵治町 地内		一般	建築設計	第4四半期	約6ヶ月	空調設備改修工事の監理業務	
奈良県	奈良県	県有施設営繕課・営繕プロジェクト推進室	郡山高校講堂(34-1)特定天井改修工事監理業務	大和郡山市城内町 地内		一般	建築設計	第2四半期	約10ヶ月	特定天井改修工事の監理業務	
奈良県	奈良県	県有施設営繕課・営繕プロジェクト推進室	畷傍高校文化創造館(37)特定天井改修工事監理業務	橿原市八木町地内		一般	建築設計	第2四半期	約9ヶ月	特定天井改修工事の監理業務	
奈良県	奈良県	県有施設営繕課・営繕プロジェクト推進室	県営住宅稗田団地(4, 5, 6, 7, 16, 17号棟)給水設備改修工事設計業務	大和郡山市稗田町		一般	建築設計	第2四半期	約6ヶ月	給水設備改修工事の設計業務	
奈良県	奈良県	県有施設営繕課・営繕プロジェクト推進室	産業振興総合センター新館ロビー棟屋上防水及び屋根等改修工事監理業務	奈良市柏木町 地内		一般	建築設計	第2四半期	約6ヶ月	屋上防水及び屋根等改修工事の監理業務	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	郡山土木管内 土砂災害基礎調査及び指定促進業務(防災・安全交付金事業(基礎調査))	大和郡山市、生駒市、平群町		一般	建設コンサルタント	第3四半期	約6ヶ月	土砂災害防止法基礎調査 砂防基盤図作成	一括審査
奈良県	奈良県	高田土木事務所	高田土木事務所管内 土砂災害基礎調査及び指定促進業務(防災・安全交付金事業(基礎調査))	御所市、葛城市		一般	建設コンサルタント	第3四半期	約7ヶ月	土砂災害防止法基礎調査 砂防基盤図作成	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	中和土木管内 土砂災害基礎調査及び指定促進業務(防災・安全交付金事業(基礎調査))	桜井市、高取町		一般	建設コンサルタント	第3四半期	約6ヶ月	土砂災害防止法基礎調査 砂防基盤図作成	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	宇陀土木管内 土砂災害基礎調査及び指定促進業務(防災・安全交付金事業(基礎調査))	宇陀市、曾爾村、御杖村、東吉野村		一般	建設コンサルタント	第3四半期	約6ヶ月	土砂災害防止法基礎調査 砂防基盤図作成	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	五條土木管内 土砂災害基礎調査及び指定促進業務(防災・安全交付金事業(基礎調査))	五條市		一般	建設コンサルタント	第3四半期	約6ヶ月	土砂災害防止法基礎調査 砂防基盤図作成	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	大和川圏域 用地事務支援業務(防災・安全交付金事業(総流防・砂防))(その1)	生駒郡三郷町勢野北、生駒市俣口町西松ヶ丘1)		一般	補償コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	用地事務支援業務	

分類項目		公表項目									
地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	業務対象地域(自)	業務対象地域(至)	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	概要	備考
奈良県	奈良県	高田土木事務所	大和川圏域 用地事務支援業務(防災・安全交付金事業(総流防・砂防))(その2)	香芝市関屋、香芝市尼寺		一般	補償コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	用地事務支援業務	一括審査
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和川圏域 用地事務支援業務(防災・安全交付金事業(総流防・砂防)(国補正))(その3)	高取町下子島、桜井市黒崎		一般	補償コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	用地事務支援業務	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	紀の川圏域他 用地事務支援業務(防災・安全交付金事業(総流防・砂防)(国補正))	東吉野村小川他、曾爾村長野、御杖村菅野他、宇陀市榛原檜牧		一般	補償コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	用地事務支援業務	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	紀の川圏域 用地事務支援業務(防災・安全交付金事業(総流防・砂防)(国補正))	下市町下市他		一般	補償コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	用地事務支援業務	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	西谷川 用地事務支援業務(防災・安全交付金事業(重点・砂防)(南部・東部)(国補正))	五條市西吉野町大日川		一般	補償コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	用地事務支援業務	