

奈良県食と農振興部所管工事発注見通し(10月公表分)

第1号様式(第4条関係)

工 事	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事規模	備考
	北部農業振興事務所	北村地区 区画整理工	奈良市北村町		一般	土木一式	第2四半期	約 9ヶ月	区画整理工 A=1.3ha	3千万円～5千万円未満	発注済
	北部農業振興事務所	北村地区 区画整理工	奈良市北村町		一般	土木一式	第2四半期	約 9ヶ月	区画整理工 A=1.0ha	5千万円～1億円未満	発注済
	北部農業振興事務所	北村地区 整備工	奈良市北村町		一般	土木一式	第3四半期	約 3ヶ月	暗渠排水工 L=1,000m 等	1千万円～3千万円未満	
	北部農業振興事務所	高山地区 用排水路工	生駒市高山町		一般	土木一式	第2四半期	約 7ヶ月	管更生工 L=54m	5千万円～1億円未満	発注済
	北部農業振興事務所	高山地区 通信設備工	生駒市高山町		一般	通信設備	第3四半期	約 4ヶ月	通信設備工	1千万円～3千万円未満	新規
	北部農業振興事務所	桜池地区 ため池整備工	斑鳩町法隆寺、法隆寺西		一般	土木一式	第2四半期	約 7ヶ月	地盤改良工 V=3,000m ³	5千万円～1億円未満	発注済
	北部農業振興事務所	桜池地区 ため池整備工	斑鳩町法隆寺、法隆寺西		一般	土木一式	第2四半期	約 6ヶ月	地盤改良工 V=200m ³	5千万円～1億円未満	発注済
	北部農業振興事務所	北部地区 防災整備工	生駒市高山町 等		指名	その他	第3四半期	約 6ヶ月	看板製作・設置	5百万円～1千万円未満	
	北部農業振興事務所	和爾地区 舗装工	天理市和爾町		指名	舗装	第3四半期	約 4ヶ月	舗装工 A=2,100m ²	5百万円～1千万円未満	新規
	中部農林振興事務所	葛城山麓地区 ため池整備工	葛城市笛吹、山田		一般	土木一式	第2四半期	約 6ヶ月	堤体工 L=20m 堤体盛土工 V=約500m ³	1千万円～3千万円未満	発注済
	中部農林振興事務所	葛城山麓地区 ため池整備工	葛城市南藤井		一般	土木一式	第2四半期	約 8ヶ月	堤体工 L=40m 堤体盛土工 V=約500m ³	5千万円～1億円未満	発注済
	中部農林振興事務所	葛城山麓地区 ため池整備工	葛城市笛吹		一般	土木一式	第3四半期	約 6ヶ月	仮設道路盛土工 V=約4,100m ³	1千万円～3千万円未満	新規
	中部農林振興事務所	百済川向地区 区画整理工	北葛城郡広陵町百済		一般	土木一式	第3四半期	約 11ヶ月	区画整理工 A=4.1ha	5千万円～1億円未満	変更
	中部農林振興事務所	百済川向地区 区画整理工	北葛城郡広陵町百済		一般	土木一式	第4四半期	約 7ヶ月	区画整理工 A=1.6ha	1千万円～3千万円未満	新規
	中部農林振興事務所	大和高原南部地区 整備工	桜井市笠、白木		一般	土木一式	第2四半期	約 6ヶ月	遮水シート工 A=1,500m ²	1千万円～3千万円未満	発注済
	中部農林振興事務所	大和高原南部地区 整備工	桜井市笠、白木		一般	機械設備	第1四半期	約 8ヶ月	ポンプ設備更新 N=6箇所	3千万円～5千万円未満	発注済

奈良県食と農振興部所管工事発注見通し(10月公表分)

第1号様式(第4条関係)

工 事	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事規模	備考
	中部農林振興事務所	大和平野地区 整備工	橿原市川西町、光陽町		一般	土木一式	第3四半期	約 5ヶ月	防護柵工	5百万円～1千万円未満	
	中部農林振興事務所	南郷地区 整備工	北葛城郡広陵町南郷		指名	土木一式	第3四半期	約 3ヶ月	排水樹設置工	5百万円未満	
	中部農林振興事務所	NAFIC付属セミナーハウス周辺 舗装工	桜井市山田、高家		一般	舗装	第3四半期	約 4ヶ月	舗装工 A=4,300㎡	1千万円～3千万円未満	
	中部農林振興事務所	NAFIC付属セミナーハウス周辺 街路灯設置工	桜井市山田、高家		一般	電気設備	第3四半期	約 5ヶ月	街路灯設置工	3千万円～5千万円未満	
	中部農林振興事務所	芹井地区 治山	桜井市芹井		一般	土木一式	第2四半期	約 5ヶ月	簡易法砕工 A=約940m ²	1千万円～3千万円未満	発注済
	中部農林振興事務所	矢田地区 治山施設修繕	大和郡山市矢田町		一般	土木一式	第3四半期	約 4ヶ月	間詰工 A=25m ²	5百万円～1千万円未満	
	中部農林振興事務所	関屋地区 治山	御所市関屋カンドゴバ		一般	土木一式	第3四半期	約 4ヶ月	山腹工 S=0.04ha	1千万円～3千万円未満	
	東部農林振興事務所	曾爾地区 農村環境整備工	宇陀郡曾爾村太良路		一般	土木一式	第3四半期	約 3ヶ月	用地整備工 A=18a	5百万円～1千万円未満	
	東部農林振興事務所	大和高原南部地区 貯水池工	宇陀市葛田野大神		一般	土木一式	第2四半期	約 5ヶ月	シート更新 A=699㎡	1千万円～3千万円未満	発注済
	東部農林振興事務所	宇陀市室生向測 治山	宇陀市室生向測		一般	土木一式	第2四半期	約 7ヶ月	山腹工事A=0.1ha	5千万円～1億円未満	発注済
	東部農林振興事務所	御杖村神末 治山	宇陀郡御杖村神末		一般	土木一式	第3四半期	約 4ヶ月	山腹工事A=0.2ha	1千万円～3千万円未満	変更
	東部農林振興事務所	曾爾村塩井 治山	宇陀郡曾爾村塩井		指名	土木一式	第3四半期	約 3ヶ月	山腹工事A=0.07ha	5百万円未満	新規
	南部農林振興事務所	西吉野賀北2期地区 築道工	五條市西吉野町湯塩		一般	土木一式	第3四半期	約 8ヶ月	工事延長L=180m	5千万円～1億円未満	
	南部農林振興事務所	湯塩地区 バイブライン整備工	五條市西吉野町湯塩		一般	土木一式	第3四半期	約 5ヶ月	管水路工L=200m	1千万円～3千万円未満	発注済
	南部農林振興事務所	栃原地区 バイブライン整備工	五條市車谷町	吉野郡下市町大字 栃原	一般	土木一式	第2四半期	約 10ヶ月	管水路工L=680m	5千万円～1億円未満	発注済
	南部農林振興事務所	丹原地区 区画整理工	五條市丹原町		一般	土木一式	第1四半期	約 8ヶ月	区画整理工A=3.3ha	5千万円～1億円未満	発注済

奈良県食と農振興部所管工事発注見通し(10月公表分)

第1号様式(第4条関係)

工 事										
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事規模	備考
南部農林振興事務所	丹原地区 区画整理工	五條市丹原町		一般	土木一式	第3四半期	約 8ヶ月	区画整理工A=2.1ha	5千万円～1億円未満	取消
南部農業振興事務所	南部地区 防災整備工	五條市二見 等		指名	その他	第3四半期	約 5ヶ月	看板製作・設置	5百万円～1千万円未満	
南部農林振興事務所	丹原地区 区画整理工	五條市丹原町		一般	土木一式	第3四半期	約 6ヶ月	区画整理工A=0.6ha	1千万円～3千万円未満	新規
南部農林振興事務所	川上村東川 治山	吉野郡川上村東川		一般	土木一式	第1四半期	約 7ヶ月	谷止工1基	3千万円～5千万円未満	発注済
南部農林振興事務所	吉野町橋井 治山	吉野郡吉野町橋井		一般	土木一式	第1四半期	約 7ヶ月	山腹工 V=2,378㎡	5千万円～1億円未満	発注済
南部農林振興事務所	五條市西吉野町城戸 治山	五條市西吉野町城戸		一般	土木一式	第1四半期	約 6ヶ月	落石防止工 A=414㎡	3千万円～5千万円未満	発注済
南部農林振興事務所	川上村大滝 治山	吉野郡川上村大滝		一般	土木一式	第2四半期	約 6ヶ月	谷止工2基	3千万円～5千万円未満	発注済
南部農林振興事務所	十津川村湯之原 治山	吉野郡十津川村湯之原		一般	土木一式	第4四半期	約 6ヶ月	落石防止工 A=約400㎡	3千万円～5千万円未満	変更
南部農林振興事務所	下北山村上池原 治山	吉野郡下北山村上池原		一般	土木一式	第3四半期	約 6ヶ月	山腹工 A=約850㎡	1千万円～3千万円未満	
南部農林振興事務所	川上村北和田 治山	吉野郡川上村北和田		一般	土木一式	第3四半期	約 6ヶ月	落石防止工 A=約900㎡	1千万円～3千万円未満	
南部農林振興事務所	東吉野村麦谷 治山	吉野郡東吉野村麦谷		一般	土木一式	第4四半期	約 6ヶ月	山腹工 A=約1,000㎡	5千万円～1億円未満	変更
南部農林振興事務所	東吉野村大又 治山	吉野郡東吉野村大又		一般	土木一式	第4四半期	約 6ヶ月	山腹工 A=約1,600㎡	5千万円～1億円未満	変更
南部農林振興事務所	吉野町菜摘 治山	吉野郡吉野町菜摘		一般	土木一式	第3四半期	約 6ヶ月	落石防止工 A=約200㎡	1千万円～3千万円未満	
南部農林振興事務所	天川村川合深谷 治山	吉野郡天川村川合		一般	土木一式	第3四半期	約 6ヶ月	山腹工 A=約3,000㎡	3千万円～5千万円未満	
南部農林振興事務所	五條市西吉野町茄子原 治山	五條市西吉野町茄子原		一般	土木一式	第3四半期	約 6ヶ月	落石防止工 A=約300㎡	1千万円～3千万円未満	
南部農林振興事務所	野迫川村北股川原樋川 治山	吉野郡野迫川村北股		一般	土木一式	第3四半期	約 6ヶ月	山腹工 A=約1,000㎡	3千万円～5千万円未満	変更

奈良県食と農振興部所管工事発注見通し(10月公表分)

第1号様式(第4条関係)

工 事	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事規模	備考
南部農林振興事務所 (課)名										
南部農林振興事務所	野迫川村弓手原 治山	吉野郡野迫川村弓手原		一般	土木一式	第3四半期	約 6ヶ月	谷止工1基	5千万円～1億円未満	
南部農林振興事務所	吉野町橋井 治山	吉野郡吉野町橋井		一般	土木一式	第4四半期	約 9ヶ月	山腹工 A=約4,000㎡	5千万円～1億円未満	
南部農林振興事務所	十津川村今西山坂谷 治山	吉野郡十津川村今西		一般	土木一式	第4四半期	約 9ヶ月	谷止工1基	5千万円～1億円未満	
南部農林振興事務所	十津川村杉清小井谷 治山	吉野郡十津川村杉清		一般	土木一式	第4四半期	約 9ヶ月	谷止工1基	5千万円～1億円未満	
南部農林振興事務所	川上村入之波 治山施設修繕	吉野郡川上村入之波		指名	土木一式	第2四半期	約 4ヶ月	山腹工 A=約30㎡	5百万円未満	発注済
南部農林振興事務所	上北山村西原 治山施設修繕	吉野郡上北山村西原		指名	土木一式	第2四半期	約 6ヶ月	溪間工 V=約600㎡	5百万円未満	発注済
中央卸売市場再整備推進室	中央卸売市場 排水機場排水設備改修工事	大和郡山市筒井町		一般	機械設備	第2四半期	約 8ヶ月	排水ポンプ補機類の交換	5百万円未満	発注済
中央卸売市場再整備推進室	中央卸売市場 外水門整備工事	大和郡山市筒井町		一般	機械設備	第3四半期	約 5ヶ月	水門のサイドローラー交換、開閉器整備	5百万円未満	変更
中央卸売市場再整備推進室	中央卸売市場 消防設備更新工事	大和郡山市筒井町		一般	電気設備	第3四半期	約 3ヶ月	消防設備機器の取替	5百万円未満	発注済
中央卸売市場再整備推進室	中央卸売市場 南側管理用道路ガードパイプ更新工事	大和郡山市筒井町		一般	土木一式	第1四半期	約 3ヶ月	ガードパイプの更新	5百万円～1千万円未満	発注済
中央卸売市場再整備推進室	中央卸売市場 卸売棟防鳥ネット設置工事	大和郡山市筒井町		一般	建築一式	第1四半期	約 3ヶ月	防鳥ネットの設置	1千万円～3千万円未満	発注済