

## 奈良県食と農の振興部所管工事発注見通し(4月公表分)

第2号様式(第4条関係)

業 務	担当事務所 (課)名	業務名称	業務対象地域 (自)	業務対象地域 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	概要	備考
	北部農業振興事務所	尼ヶ辻地区 井堰実施設計業務	奈良市二条大路5丁目、尼辻北町		一般	建設コンサルタント業務	第1 四半期	約 8ヶ月	井堰実施設計	
	北部農業振興事務所	平群町上庄・梨本地区 事業計画書作成業務	生駒郡平群町上庄、梨本		一般	建設コンサルタント業務	第1 四半期	約 8ヶ月	事業計画書作成	
	中部農林振興事務所	法貴寺地区 実施設計その1業務	磯城郡田原本町法貴寺		一般	建設コンサルタント	第1 四半期	約8ヶ月	実施設計書作成	
	中部農林振興事務所	法貴寺地区 南領工区測量業務	磯城郡田原本町法貴寺		一般	測量	第2 四半期	約3ヶ月	基準点測量、水準測量	
	東部農林振興事務所	伊那佐東部地区 バイプライン実施設計(その1)業務委託	宇陀市榛原澤		一般	建設コンサルタント	第1 四半期	約 8ヶ月	バイプライン実施設計 L=1,769m	
	東部農林振興事務所	伊那佐東部地区 バイプライン測量業務委託	宇陀市榛原澤		一般	測量	第1 四半期	約 4ヶ月	平面、縦断、横断測量 L=1,769m	
	中央卸売市場再整備推進室	中央卸売市場現況測量業務	大和郡山市筒井町、馬司町		一般	測量	第3 四半期	約 3ヶ月	中心線・横断測量他	
	中央卸売市場再整備推進室	中央卸売市場再整備に伴う内水浸水・外水氾濫分析解析対策検討業務委託	大和郡山市筒井町、馬司町		一般	建設コンサルタント	第1 四半期	約10ヶ月	内水浸水外水氾濫シミュレーション、シミュレーションに基づく対策検討	
	中央卸売市場再整備推進室	市場北側地区水準測量、路線測量及び現地測量	大和郡山市筒井町		一般	測量	第2 四半期	約 4ヶ月	水準測量、路線測量、現地測量	
	中央卸売市場再整備推進室	中央卸売市場既存水路改修設計業務	大和郡山市筒井町、馬司町		一般	建設コンサルタント	第1 四半期	約6ヶ月	市場周囲の既存水路改修設計	
	中央卸売市場再整備推進室	中央卸売市場石綿含有建材調査業務	大和郡山市筒井町、馬司町		一般	建築設計	第1 四半期	約4. 5ヶ月	市場敷地内の建築物等の石綿含有建材調査業務	
	豊かな食と農の振興課	NAFIC附属セミナーハウス昇降機設置検討業務	桜井市 高家地内		一般	建築設計	第1 四半期	約 3ヶ月	エスカレーター2か所計4台の設置検討及び基本設計業務	