
項 成果物 履行期限 経費1 プロジェクト計画書(業務実施計画書）2 ＷＢＳ3 基本設計書4 ネットワーク構成図5 ラック搭載図6 詳細設計書7 設定書8 機器詳細書8 移行計画書9 テスト計画書10 テスト結果報告書11 ハードウェア一式12 ソフトウェア一式 13 ライセンス一式14 マニュアル一式15 操作手順書及び運用手順書16 障害対応マニュアル17 詳細設計書18 設定書19 機器詳細書19 移行計画書20 テスト計画書21 テスト結果報告書22 ハードウェア一式23 ソフトウェア一式 24 ライセンス一式25 マニュアル一式
品質管理（運用試験）（※移行・調整及び試行運用期間中に変更があった場合は、変更を反映したもの）その他（※移行・調整及び試行運用期間中に変更があった場合は、変更を反映したもの）

運用設計

○月〇日環境構築

別紙「奈良県ハードウェア統合基盤再構築・運用業務に係る指定部分について」

移行・調整及び試行運用

○○○○○円

○○○○○円

作業内容

その他

プロジェクト管理
基本設計
詳細設計
品質管理（運用試験）

○月〇日
詳細設計（※移行・調整及び試行運用期間中に変更があった場合は、変更を反映したもの）


