

(様式2)

平成23年度土木部所管工事発注見通し(7月公表分)

発注機関：桜井土木事務所

整理番号	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約方法	入札を行う時期	備考	状態
道路	1 道路改良	一般国道165号 脇本道路	桜井市脇本	約 15ヶ月	土木一式	L=450m 擁壁工 街渠工 水路工 プレキャストボックスカルバート工 舗装工	一般	第 2 四半期	
道路	2 舗装	一般国道169号 高取バイパス	高取町兵庫～松山	約 6ヶ月	舗装	L=1,400m 舗装工	一般	第 2 四半期	
道路	3 道路改良	一般国道169号 高取バイパス	高取町兵庫	約 6ヶ月	土木一式	L=240m 街渠工	一般	第 2 四半期	
道路	4 交通安全施設整備	一般国道169号 高取バイパス	高取町兵庫～松山	約 5ヶ月	電気設備	照明工	一般	第 3 四半期	
道路	5 交通安全施設整備	一般国道169号 高取バイパス	高取町兵庫～松山	約 5ヶ月	交通安全施設	標識工	一般	第 3 四半期	
道路	6 道路改良	五條高取線	高取町薩摩	約 7ヶ月	土木一式	L=150m プレキャストボックスカルバート工 街渠工 舗装工	一般	第 2 四半期	
道路	7 道路改良	一般国道165号 脇本道路	桜井市脇本	約 4ヶ月	その他	L=8m 水路橋	一般	第 3 四半期	新規
道路	8 道路改良	一般国道169号 高取バイパス	高取町兵庫～松山	約 3ヶ月	土木一式	L=330m 法面工 A=2,500㎡	一般	第 2 四半期	新規
道路	9 道路改良	一般国道169号 高取バイパス	高取町兵庫～松山	約 3ヶ月	土木一式	L=200m 防護柵工	一般	第 3 四半期	新規
道路	10 道路改良	一般国道169号 高取バイパス	高取町兵庫～松山	約 3ヶ月	土木一式	堆積土砂取り	一般	第 4 四半期	新規
道路	11 舗装	国道169号	桜井市戒重	約 3ヶ月	舗装	工事延長 L=600m 切削オーバーレイ	一般	第 2 四半期	
道路	12 舗装	県道桜井田原本王寺線	田原本町三笠	約 3ヶ月	舗装	工事延長 L=400m 切削オーバーレイ	一般	第 3 四半期	
道路	13 舗装	県道大和高田桜井線	桜井市豆越	約 3ヶ月	舗装	工事延長 L=400m 切削オーバーレイ	一般	第 3 四半期	
道路	14 舗装	田原本広陵線	田原本町平野	約 3ヶ月	舗装	工事延長 L=400m 切削オーバーレイ	一般	第 3 四半期	
道路	15 交通安全施設整備	国道166号	桜井市粟原	約 4ヶ月	土木一式	工事延長 L=190m 段差改善	一般	第 3 四半期	
道路	16 道路改良	県道大和八木停車場線	橿原市内膳町～八木町	約 6ヶ月	土木一式	L=380m インターロッキング工	一般	第 3 四半期	
道路	17 交通安全施設整備	県道大和八木停車場線	橿原市内膳町～八木町	約 4ヶ月	土木一式	L=380m 道路照明工	一般	第 2 四半期	変更
道路	18 電線共同溝整備	県道大和八木停車場線	橿原市内膳町～八木町	約 4ヶ月	土木一式	L=382m 電線共同溝工	一般	第 2 四半期	変更
道路	19 道路維持修繕	国道165号 他	橿原市醍醐町 他	約 2ヶ月	土木一式	L=16,700m 除草工	指名	第 2 四半期	新規

(様式2)

平成23年度土木部所管工事発注見通し(7月公表分)

発注機関：桜井土木事務所

整理番号	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約方法	入札を行う時期	備考	状態
道路	20 道路維持修繕	橿原高取線 他 高取町兵庫 他	約 2ヶ月	土木一式	L=13.400m 除草工	指名	第 2 四半期		新規
道路	21 道路維持修繕	桜井明日香吉野線 他 明日香村稲渕 他	約 2ヶ月	土木一式	L=13.000m 除草工	指名	第 2 四半期		新規
道路	22 舗装	一般国道169号 桜井市巻野内～太田	約 3ヶ月	舗装	L=376m 切削オーバーレイ工 橋面防水工 伸縮継手工	一般	第 1 四半期		発注済
道路	23 橋梁補修	一般国道169号 桜井市川合	約 6ヶ月	PC橋(上部工)	L=20m 橋梁耐震補強工 橋梁補修工	一般	第 2 四半期		

(様式2)

平成23年度土木部所管工事発注見通し(7月公表分)

発注機関：桜井土木事務所

整理番号	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約方法	入札を行う時期	備考	状態
河川	1 河川改修	飛鳥川 三宅町小柳	約 4ヶ月	土木一式	L=80m 護岸工	一般		地元調整中	
河川	2 河川改修	大和川 桜井市大西	約 5ヶ月	土木一式	工事延長 L=30m 護岸工	一般		地元調整中	
河川	3 河川改修	寺川 桜井市大福	約 7ヶ月	土木一式	工事延長 L=109m 護岸工	一般	第 3 四半期		
河川	4 河川維持修繕	大和川 桜井市金屋	約 4ヶ月	土木一式	工事延長 L=200m 堆積土砂除去	一般	第 3 四半期		
河川	5 河川維持修繕	大和川 桜井市金屋	約 4ヶ月	土木一式	工事延長 L=200m 堆積土砂除去	一般	第 3 四半期		
河川	6 河川維持修繕	大和川 桜井市金屋	約 3ヶ月	土木一式	工事延長 L=100m 堆積土砂除去	一般	第 3 四半期		
河川	7 河川維持修繕	栗原川 桜井市忍阪	約 3ヶ月	土木一式	工事延長 L=100m 堆積土砂除去	一般	第 3 四半期		
河川	8 河川維持修繕	寺川 桜井市谷	約 3ヶ月	土木一式	工事延長 L=100m 堆積土砂除去	一般	第 4 四半期		
河川	9 河川改修	曾我川 橿原市川西町	約 6ヶ月	土木一式	L=30m 橋梁下部工	一般	第 3 四半期		
河川	10 河川改修	米川 橿原市木原町	約 6ヶ月	土木一式	L=20m 護岸工	一般	第 3 四半期		
河川	11 河川改修	飛鳥川 橿原市今井町	約 6ヶ月	土木一式	L=170m 護岸工	一般	第 3 四半期		
河川	12 河川環境整備	飛鳥川 橿原市今井町	約 6ヶ月	土木一式	L=170m 公園整備工	一般	第 3 四半期		
河川	13 河川改修	飛鳥川 明日香村栢森	約 10ヶ月	土木一式	L=320m 護岸工	一般	第 3 四半期		
河川	14 河川改修	平田川 明日香村平田	約 5ヶ月	土木一式	L=30m 護岸工	一般	第 3 四半期		
河川	12 河川維持修繕	寺川 他 橿原市十市町～東竹田他	約 2ヶ月	土木一式	L=7,100m 除草工	指名	第 2 四半期		新規
河川	13 河川維持修繕	高取川、曾我川 他 橿原市寺田町～白檀町他	約 2ヶ月	土木一式	L=4,800m 除草工	指名	第 2 四半期		新規
河川	14 河川維持修繕	曾我川、飛鳥川 他 橿原市中曾司町、南八木町 他	約 2ヶ月	土木一式	L=5,000m 除草工	指名	第 2 四半期		新規

(様式2)

平成23年度土木部所管工事発注見通し(7月公表分)

発注機関：桜井土木事務所

整理番号	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約方法	入札を行う時期	備考	状態
砂防	1 急傾斜	黒崎 桜井市黒崎	約 3ヶ月	土木一式	工事延長 L=150m 高エネルギー吸収柵工	一般	第 2 四半期		変更