

令和7年度県土マネジメント部所管工事発注見通し（令和8年1月公表分：令和8年1月30日時点）

○県土マネジメント部所管公共工事発注見通しは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第7条にもとづき、公表するものです。

○ここに記載した内容は、**令和8年1月30日時点**の概算見込み等に基づくものであるため、発注にあたっては記載されている内容について変更が生じる場合があるほか、ここに記載されていない工事が発注される場合や記載されている工事の発注が取りやめとなる場合があります。

●**奈良公園室及び奈良公園事務所の工事の発注見通しについては、同室・所が令和6年4月1日付の組織改編により産業部観光局に移管されましたので、産業部の発注見通しで確認してください。**

○県予算ベースであるため、国等の内示状況により変更する可能性があります。

○入札制度の改正により、入札の方法が変更になる場合があります。

○各項目記載内容については、下記のとおりです。

【備考】

早期契約制度	：「早期契約」
フレックス工期契約制度	：「フレックス」
一括審査方式	：「一括審査」

【共通】

発注予定工事を追加した場合	：行全体を黄色着色し、赤字にて記載
発注予定工事を取り消した場合	：行全体を灰色着色して記載
発注予定工事の内容を変更した場合	：変更箇所(セル)を黄色着色し、赤字にて記載

【概算工事規模】 ○○～△△：○○以上△△未満
下記価格帯は、工事規模であり、ランク分けではありません。

土木一式	建築一式	舗装	設備	造園	交通安全施設	その他		
27.2億円以上	27.2億円以上	27.2億円以上	27.2億円以上	27.2億円以上	27.2億円以上	27.2億円以上		
10.3億円～ 27.2億円	10.3億円～ 27.2億円	2.3千万円～ 27.2億円	3.4億円～ 27.2億円	1.1億円～ 27.2億円	1.1千万円～ 27.2億円	1.1千万円～ 27.2億円		
5.7千万円～ 10.3億円	3.4千万円～ 10.3億円	1.1千万円～ 2.3千万円	1.1千万円～ 3.4億円	1.1千万円～ 1.1億円	1.1千万円未満	1.1千万円未満		
6百万円～ 5.7千万円	1.1千万円～ 3.4千万円		1.1千万円未満	1.1千万円未満				
	1.1千万円未満							
6百万円未満								

※ 土木施設除草業務は、6百万円未満と6百万円～1.1千万円

地区名	発注機関名	担当事務所（課）名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路環境整備工事	奈良市他 管内一円		指名	塗装	第 3 四半期	約 3ヶ月	視覚障害者誘導ブロック工	1.1千万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	主要地方道奈良精華線 舗装工事	奈良市押熊町		一般	舗装	第 4 四半期	約 4ヶ月	舗装修繕工	2.3千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	藤井川 河川維持修繕工事	天理市下仁興町		一般	土木一式	第 3 四半期	約 3ヶ月	堆積土砂除去工	6百万円～5.7千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	主要地方道奈良生駒線 舗装工事	奈良市三碓町他		一般	舗装	第 4 四半期	約 6ヶ月	舗装修繕工	2.3千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	国道168号 道路改良工事	生駒市小平尾町～生駒市小瀬町		一般	PC橋(上部工)	第 4 四半期	約 8ヶ月	工事延長L=13m 橋梁上部工L=13m	1.1千万円～27.2億円	

地区名	発注機関名	担当事務所 (課) 名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算 工事 規模	備考
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	(都) 城廻り線 道路維持修繕工事	大和郡山市北郡山町他		指名	舗装	第 3 四 半期	約 1ヶ月	舗装補修工	1.1千万円 未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	生駒停車場宛木線 舗装補修工事	生駒市元町		指名	舗装	第 4 四 半期	約 2ヶ月	工事延長 L=50m 切削オーバーレイ	1.1千万円 未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	大和郡山広陵線 区画線工事	大和郡山市筒井町他		一般	舗装	第 3 四 半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1,800m 区画線工事	1.1千万円～ 2.3千万円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	曽我川 河川改修工事	御所市重阪		一般	土木一式	第 3 四 半期	約 6ヶ月	護岸工 L=50m	6百万円～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	小金打川 河川改修工事	大和高田市松塚		一般	土木一式	第 4 四 半期	約 5ヶ月	管理用道路工 L=70m	6百万円～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	一般国道169号 道路改良工事	高市郡高取町清水谷		一般	土木一式	第 4 四 半期	約 6ヶ月	工事延長 L=500m 防草コンクリート A=1500m2	6百万円～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	一般国道169号 道路改良工事	高市郡高取町松山	高市郡高取町清水谷	一般	交通安全施設	第 4 四 半期	約 6ヶ月	工事延長 L=2400m 安全施設設置工 L=2400m	1.1千万円～ 27.2億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	丹生谷地区 急傾斜地崩壊対策工事	高取町丹生谷		一般	土木一式	第 4 四 半期	約 6ヶ月	工事延長L=40m 吹付枠A=226m2 鉄筋挿入N=65本	6百万円～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	田原本停車場線 舗装工事	磯城郡田原本町幸町他		一般	舗装	第 4 四 半期	約 3ヶ月	切削オーバーレイ工	2.3千万円～ 27.2億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	国道169号他 舗装工事	桜井市谷他		一般	舗装	第 4 四 半期	約 3ヶ月	切削オーバーレイ工	2.3千万円～ 27.2億円	

地区名	発注機関名	担当事務所 (課) 名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算 工事 規模	備考
奈良県	奈良県	中和土木事務所	国道165号 舗装工事	桜井市脇本		一般	舗装	第4四半期	約4ヶ月	切削オーバーレイ工（設計未）	2.3千万円～ 27.2億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	国道165号 舗装工事	桜井市初瀬・吉隠		一般	舗装	第4四半期	約4ヶ月	切削オーバーレイ工（設計未）	1.1千万円～ 2.3千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	一般国道169号 道路改良工事	高市郡高取町清水谷		一般	交通安全施設	第4四半期	約7ヶ月	工事延長 L=2700m 区画線工 L=2700m	1.1千万円～ 27.2億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	一般国道169号 舗装工事	高市郡高取町清水谷		一般	舗装	令和8年度第1四半期	約4ヶ月	工事延長L=250m アスファルト舗装工 A=3000m2	2.3千万円～ 27.2億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	一般国道169号他 舗装工事	高市郡高取町松山		一般	舗装	令和8年度第1四半期	約4ヶ月	工事延長L=180m アスファルト舗装工 A=2500m2	1.1千万円～ 2.3千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	国道165号他 標識工事	橿原市他		指名	交通安全施設	第3四半期	約4ヶ月	案内標識板取替工	1.1千万円 未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	寺川 堤防舗装工事	橿原市中町他		一般	舗装	第4四半期	約3ヶ月	工事延長 L=375m アスファルト舗装工 A=1130m2	1.1千万円～ 2.3千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	寺川 堤防舗装工事	橿原市中町他		一般	舗装	第4四半期	約3ヶ月	工事延長 L=359m アスファルト舗装工 A=1080m2	1.1千万円～ 2.3千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	鰻守川筋 砂防維持修繕工事	宇陀市山辺三		一般	土木一式	第3四半期	約5ヶ月	渓流保全工修繕工事	6百万円～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道166号 舗装工事	吉野郡東吉野村鷺家		指名	舗装	第3四半期	約4ヶ月	舗装補修工	1.1千万円 未満	

地区名	発注機関名	担当事務所 (課) 名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算 工事 規模	備考
奈良県	奈良県	砂防・災害対策課	平井（千）地区 急傾斜地崩壊対策工事	宇陀市菟田野平井		一般	土木一式	第 4 四 半期	約 17ヶ月	崩壊土砂防護柵工	5.7千万円～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道166号 構造物補修工事	吉野郡東吉野村杉谷		一般	土木一式	第 4 四 半期	約 5ヶ月	修繕工事	6百万円～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	吉野室生寺針線 構造物補修工事	吉野郡東吉野村平野		一般	土木一式	第 4 四 半期	約 5ヶ月	擁壁補修	6百万円～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	宇陀川 河川維持修繕工事	宇陀市大宇陀出新		一般	土木一式	第 3 四 半期	約 8ヶ月	根継ぎ工	6百万円～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	鷺家川 河川維持修繕工事	吉野郡東吉野村小川		一般	土木一式	第 3 四 半期	約 7ヶ月	ブロック積み工	6百万円～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道166号 構造物補修工事	吉野郡東吉野村鷺家		一般	舗装	第 4 四 半期	約 4ヶ月	防草舗装工	1.1千万円 未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	県道大台河合線 橋梁補修工事	吉野郡上北山村小椋		一般	土木一式	第 4 四 半期	約 6ヶ月	大台河合線 二子橋、三子谷橋梁補修工事	5.7千万円～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 トンネル補修工事	吉野郡上北山村白川		一般	電気設備	第 4 四 半期	約 6ヶ月	【169号 白川トンネル】 工事延長 L=90m LED照明設置工N=23箇所	1.1千万円～ 3.4億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	五條吉野線 橋梁補修工事	吉野郡吉野町宮滝他		一般	塗装	第 4 四 半期	約 12ヶ月	工事延長L=88m 橋梁塗装工A=1,935m2 防護柵等塗装工A=144m2	1.1千万円～ 27.2億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	県道赤滝五條線 道路改良工事	吉野郡黒滝村寺戸		一般	土木一式	第 3 四 半期	約 8ヶ月	擁壁工 コンクリートブロック積工	5.7千万円～ 10.3億円	

地区名	発注機関名	担当事務所 (課) 名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算 工事 規模	備考
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道１６９号 舗装工事	吉野郡大淀町土田		指名	舗装	第 ４ 四 半期	約 ４ヶ月	一般国道169号 土田 舗装補修工事 切 削オーバーレイ工 区画線工	1.1千万円～ 2.3千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道１６９号 舗装工事	吉野郡大淀町北六田		一般	舗装	第 ４ 四 半期	約 ４ヶ月	一般国道169号 北六田 舗装補修工事 切削オーバーレイ工 区画線工	1.1千万円～ 2.3千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	黒滝川 護岸工	吉野郡黒滝村赤滝		一般	土木一式	第 ３ 四 半期	約 ４ヶ月	黒滝川 護岸工・旧橋撤去工	5.7千万円～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道１６９号 道路改良工事	吉野郡大淀町増口		一般	土木一式	第 ３ 四 半期	約 ７ヶ月	一般国道169号 増口 交差点改良工事 張りブロック工	5.7千万円～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道１６９号 道路災害防除工事	吉野郡上北山村白川		一般	土木一式	第 ４ 四 半期	約 ８ヶ月	【白川発電所南追加施工箇所】 高エネルギー吸収防止網工	5.7千万円～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道１６９号 道路改良工事	吉野郡大淀町増口		一般	土木一式	第 ４ 四 半期	約 ６ヶ月	一般国道169号 増口 交差点改良工事 張りブロック工	5.7千万円～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	高野天川線 道路改良工事	吉野郡天川村山西		一般	土木一式	令和８年 度第 １ 四半期	約 ８ヶ月	法面工	5.7千万円～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	川津高野線 道路災害防除工事	吉野郡十津川村内野		一般	土木一式	第 ４ 四 半期	約 ７ヶ月	法枠鉄筋挿入工 一式	5.7千万円～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道168号 交通安全施設整備工 事	吉野郡十津川村小原 他		一般	交通安全施 設	第 ４ 四 半期	約 ４ヶ月	すべり止め工 一式	1.1千万円 未満	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	高野天川線 道路災害防除工事	野迫川村上		一般	土木一式	第 ４ 四 半期	約 ５ヶ月	コンクリート積み積工 一式	6百万円～ 5.7千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所 (課) 名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算 工事 規模	備考
奈良県	奈良県	五條土木事務所	鍛冶屋谷 通常砂防工事	五條市大塔町辻堂		一般	土木一式	第 4 四 半期	約 8ヶ月	大型パロック積工 一式 堰堤間詰工 一式	5.7千万円～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	砂防・災害対策課	辻堂地区 急傾斜地崩壊対策工事	五條市大塔町辻堂		一般	土木一式	第 4 四 半期	約 9ヶ月	工事延長L=58m 崩壊土砂防護柵工 A=327m2	5.7千万円～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道168号 他 トンネル補修工事	五條市西吉野町老野 他		一般	土木一式	第 4 四 半期	約 9ヶ月	トンネル補修工 一式	5.7千万円～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	下市宗松線 トンネル補修工事	五條市西吉野町十日 市他		一般	土木一式	第 4 四 半期	約 8ヶ月	トンネル補修工 一式	6百万円～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	西川 河川環境整備工事	五條市本町		一般	土木一式	第 3 四 半期	約 3ヶ月	工事延長L=130m 堆積土砂撤去工 V=150m3	6百万円 未満	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	古田川 河川環境整備工事	五條市靈安寺町		一般	土木一式	第 3 四 半期	約 3ヶ月	工事延長L=500m 堆積土砂撤去工 V=500m3	6百万円 未満	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	東谷川 河川環境整備工事	五條市野原西		一般	土木一式	第 3 四 半期	約 3ヶ月	工事延長L=80m 堆積土砂撤去工 V=40m3	6百万円 未満	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	大谷川 河川環境整備工事	五條市三在		一般	土木一式	第 3 四 半期	約 3ヶ月	工事延長L=430m 堆積土砂撤去工 V=570m3	6百万円～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	道路建設課	一般国道 1 6 8 号 道路改良工事	五條市西吉野町立川 渡		一般	土木一式	第 4 四 半期	約 12ヶ月	仮橋 L=30m (第2号トナリ仮橋その4)	5.7千万円～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	篠原宇井線 道路災害防除工事	五條市大塔町宇井		一般	土木一式	第 4 四 半期	約 7ヶ月	高エネルギー吸収型落石防護柵工 一式	5.7千万円～ 10.3億円	

地区名	発注機関名	担当事務所 (課) 名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算 工事 規模	備考
奈良県	奈良県	五條土木事務所	高野天川線 道路災害防除工事	五條市大塔町中原		一般	土木一式	第 4 四 半期	約 6ヶ月	擁壁工 一式 落石防護柵工 一式	6百万円～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	高野辻堂線 道路災害防除工事	五條市大塔町引土		一般	土木一式	第 4 四 半期	約 7ヶ月	落石防止網工 一式	6百万円～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	高野辻堂線 道路災害防除工事	五條市大塔町池津川		一般	土木一式	第 4 四 半期	約 7ヶ月	吹付工 一式 落石防止網工 一式	6百万円～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道（第一処理区）流域下水道整備工事	大和郡山市額田部南町		一般	機械設備	第 4 四 半期	約 10ヶ月	・場内配管更新 一式	1.1千万円～ 3.4億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道（第一処理区）流域下水道整備工事	大和郡山市九条町他		一般	土木一式	第 3 四 半期	約 6ヶ月	管渠内修繕 クラック修繕1ヶ所、浸入水対策4ヶ所、破損修繕3ヶ所	6百万円～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道（宇陀川処理区）流域下水道整備工事	宇陀市榛原福地		一般	機械設備	第 4 四 半期	約 7ヶ月	駆動設備本体、スプロケット等の取替1式	1.1千万円～ 3.4億円	
奈良県	奈良県	下水道マネジメント課	大和川上流・宇陀川流域下水道（第一処理区）流域下水道整備工事	大和郡山市額田部南町		一般	機械設備	第 4 四 半期	約 18ヶ月	・3号温水ヒータ 1式 ・3-1号温水循環ポンプ 1式 ・3-2号温水循環ポンプ 1式 ・3号汚泥熱交換器 1式 ・3号温調弁 1式	1.1千万円～ 3.4億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道（第一処理区）流域下水道整備工事	北鍛冶町 地内		一般	土木一式	第 4 四 半期	約 5ヶ月	管渠更生工	5.7千万円～ 10.3億円	