

令和5年度 奈良県警察本部の公共工事の発注見通し（7月公表分）

発注機関：奈良県警察本部警務部施設装備課

整理番号	工 事 名 称	工 事 場 所	工 事 期 間	工 事 種 別	工 事 概 要	入 札 及 び 契約の方法	入札を行う 時 期	備 考
1	交通安全施設整備	北葛城郡王寺町 西和警察署前交差点外	約3ヶ月	交通安全施設	西和警察署前交差点外8カ所の交通信号機改良等工事（灯器のLED化）	一般	第2四半期	
2	交通安全施設整備	宇陀市 野依交差点外	約3ヶ月	交通安全施設	野依交差点外8カ所の交通信号機改良等工事（灯器のLED化）	一般	第2四半期	
3	交通安全施設整備	御所市 幸町交差点外	約3ヶ月	交通安全施設	幸町交差点外3カ所の交通信号機撤去工事	一般	第2四半期	
4	交通安全施設整備	奈良市 薬師寺東口交差点外	約3ヶ月	交通安全施設	薬師寺東口交差点外29カ所の交通信号機改良等工事（灯器のLED化）	一般	第2四半期	
5	交通安全施設整備	奈良市 八軒町交差点外	約3ヶ月	交通安全施設	八軒町交差点外29カ所の交通信号機改良等工事（灯器のLED化）	一般	第2四半期	
6	交通安全施設整備	奈良市 西の京病院前交差点外	約3ヶ月	交通安全施設	西の京病院前交差点外29カ所の交通信号機改良等工事（灯器のLED化）	一般	第2四半期	
7	交通安全施設整備	生駒郡平群町 森脇大橋交差点外	約3ヶ月	交通安全施設	森脇大橋交差点外15カ所の交通信号機改良等工事（灯器のLED化）	一般	第2四半期	
8	交通安全施設整備	奈良市 東市小学校前交差点外	約3ヶ月	交通安全施設	東市小学校前交差点外14カ所の交通信号機改良等工事（制御機更新等）	一般	第2四半期	
9	交通安全施設整備	奈良市 赤田町1丁目交差点外	約3ヶ月	交通安全施設	赤田町1丁目交差点外14カ所の交通信号機等改良工事（制御機更新等）	一般	第2四半期	
10	交通安全施設整備	北葛城郡上牧町 上牧交差点外	約3ヶ月	交通安全施設	上牧交差点外9カ所の交通信号機改良等工事（信号柱の移設等）	一般	第2四半期	
11	交通安全施設整備	生駒市 有里町交差点外	約3ヶ月	交通安全施設	有里町交差点外5カ所の交通信号機改良等工事（視覚障害者用付加装置・高齢者感応化）	一般	第3四半期	
12	交通安全施設整備	奈良市 （仮称）秋篠梅ヶ丘交差点外	約3ヶ月	交通安全施設	（仮称）秋篠梅ヶ丘交差点外3カ所の交通信号機新設等工事	一般	第3四半期	
13	交通安全施設整備	奈良市 阪奈宝来交差点外	約3ヶ月	交通安全施設	阪奈宝来交差点外2カ所の交通信号機改良等工事（非常用発動発電機）	一般	第3四半期	
14	交通安全施設整備	奈良市 J R奈良駅前交差点	約3ヶ月	交通安全施設	J R奈良駅前交差点の交通信号機改良等工事（歩行者用灯器増灯等）	一般	第3四半期	

整理番号	工 事 名 称	工 事 場 所	工 事 期 間	工 事 種 別	工 事 概 要	入 札 及 び 契約の方法	入札を行う 時 期	備 考
1 8	交通安全施設整備	県内	約 2 ヶ月	交通安全施設	路側式標識設置工事	指名	第 2 四半期	
1 9	交通安全施設整備	県内	約 2 ヶ月	交通安全施設	路側式標識設置工事	指名	第 3 四半期	
2 0	交通安全施設整備	県内	約 2 ヶ月	交通安全施設	路側式標識設置工事	指名	第 3 四半期	