

平成 23 年 4 月 15 日

入札説明書等に関する修正箇所 新旧対照表

事業契約書（案） 新旧対照表

項目	旧	新
P5 第 16 条第 2 項 第 17 条第 1 項～第 3 項	統括管理企業	統括管理責任者
P38 別紙 1 第 24 号	サービス対価 C ないしサービス対価 G	サービス対価 C ないしサービス対価 H
P44 別紙 3 4. 完成検査及び供用準備	4. 供用準備及び完成検査 平成 26 年【 】月から 6 月末まで	4. 完成検査及び供用準備 完成検査：平成 26 年【】月【】日 供用準備：平成 26 年【】月から 6 月末まで
P52 別紙 6 2. ①設計及び建設業務に係る対価 A	県は、本施設の完工確認通知書を事業者に交付した後、	県は、本施設の <u>出来高確認通知又は完工確認通知</u> 書を事業者に交付した後、
P52 別紙 6 2. ①設計及び建設業務に係る対価 B	割賦金利の計算に用いる利率は、施設引渡日の 2 銀行営業日前の・・・	割賦金利の計算に用いる利率は、 <u>供用開始予定日</u> の 2 銀行営業日前の・・・
P56 別紙 7 (2) モニタリングの方法と費用負担	ア モニタリングの方法	ア 提出書類
P58 別紙 7 サービス対価の減額	各競技施設ごとに・・・	各サービス対価の対象となる施設ごとに

基本協定書（案） 新旧対照表

項目	旧	新
P5 第 11 条第 1 項(1)	又は開示を受けた後開示者の責めによらず・・・	又は開示を受けた後被開示者の責めによらず・・・

要求水準書 新旧対照表

項目	旧	新
添付資料②		図面修正
添付資料⑮		修繕執行状況の追加（2009.4～2010.3 分）
目次 ○添付資料一覧		添付資料⑰（ジョギングサイクリングコースの整備方針）の追加