（様式２－１）

R4年度教育委員会所管工事発注見通し（1月公表分）

発注機関：高校の特色づくり推進課

| 整理番号 | 工事名称 | 工　事　場　所 | 工事期間 | 工事種別 | 工　事　概　要 | 入札及び契約の方法 | 入札を行う時期 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高校の特色づくり推進課　－　1 | 校舎改修工事 | 奈良南高等学校吉野学舎（吉野町飯貝　地内） | 約4か月 | 建築一式 | 校舎改修工事 | 一般 | 第3四半期 | |
| 高校の特色づくり推進課　－　2 | エアコン移設工事 | 奈良南高等学校大淀及び吉野学舎（大淀町下渕、吉野町飯貝　地内） | 約1か月 | 電気設備 | エアコン移設工事 | 一般 | 第2四半期 | |
| 高校の特色づくり推進課　－　3 | キュービクル増設工事 | 奈良南高等学校大淀学舎（大淀町下渕　地内） | 約2か月 | 電気設備 | エアコン移設工事に伴うキュービクル増設 | 一般 | 第2四半期 | |
| 高校の特色づくり推進課　－　4 | 電子黒板配置電気工事 | 県立高校37校、特別支援学校10校 | 約1か月 | 電気設備 | 電子黒板設置のための電気設備関連工事 | 一般 | 第2四半期 | |
| 高校の特色づくり推進課　－　5 | 施設改修工事 | 奈良高等学校（奈良市朱雀　地内） | 約3か月 | 建築一式 | 施設改修工事 | 一般 | 第3四半期 | |
| 高校の特色づくり推進課　－　6 | エアコン設置工事 | 添上高等学校（天理市櫟本　地内） | 約3か月 | 暖冷房衛生設備 | 調理室への空調設置工事 | 一般 | 第3四半期 | |
| 高校の特色づくり推進課　－　7 | エアコン設置工事 | 磯城野高等学校（田原本町　地内） | 約2か月 | 暖冷房衛生設備 | 無菌室への空調設置工事 | 一般 | 第4四半期 | 新規 |
| 高校の特色づくり推進課　－　8 | エアコン設置及びキュービクル増設工事 | 奈良南高等学校吉野学舎（吉野町飯貝　地内） | 約1か月 | 電気設備 | 校舎改修工事 | 一般 | 第4四半期 | 新規 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |