

技術評価点内訳表

工事名： 樺原神宮東口停車場飛鳥線 防災・安全交付金事業(道路改良)(国補正)工事

工事番号： 第4-A323-補-4号

入札者氏名	評価項目				企業の 施工実績等	加算点計	技術評価点
	施工計画						
	品質管理		施工管理				
	提案1	提案2	提案1	提案2			
株式会社 北田組	○	○	—	○	4.90	12.40	112.40
	4.5		3				
株式会社 西岡組	辞退						
鳳隆建設 株式会社	○	○	—	○	4.16	13.16	113.16
	6		3				
株式会社 堤野組	—	○	○	○	2.10	8.10	108.10
	3		3				
株式会社 森岡組	○	—	○	—	2.67	7.17	107.17
	3		1.5				
株式会社 吉田組	辞退						
日誠建設 株式会社	○	○	—	○	2.85	8.85	108.85
	3		3				
株式会社 森下組	○	○	○	○	5.80	13.30	113.30
	4.5		3				
誠光建設 株式会社	辞退						
株式会社 オーテック	○	○	—	○	3.71	11.21	111.21
	6		1.5				
檜尾建設 株式会社	○	○	○	—	5.30	11.30	111.30
	4.5		1.5				
松平建設 株式会社	○	○	—	—	4.45	7.45	107.45
	3		0				
株式会社 堂本組	○	○	○	○	4.82	12.32	112.32
	3		4.5				
株式会社 岡下組	—	—	○	—	3.71	5.21	105.21
	0		1.5				
株式会社 関鉄	○	○	○	—	4.32	10.32	110.32
	3		3				
株式会社 崎山組	辞退						
井前建設 株式会社	○	○	○	○	5.39	14.39	114.39
	4.5		4.5				
株式会社 松村建設	○	○	○	○	3.30	10.80	110.80
	4.5		3				
株式会社 春山組	○	○	—	○	6.20	12.20	112.20
	3		3				
株式会社 高岸組	○	○	○	○	1.00	8.50	108.50
	3		4.5				
株式会社 広和	○	○	—	—	4.35	7.35	107.35
	3		0				
株式会社 岡徳建設	○	—	—	—	4.70	6.20	106.20
	1.5		0				
株式会社 中尾組	○	○	○	○	6.32	13.82	113.82
	3		4.5				
株式会社 城内組	○	—	—	○	4.53	7.53	107.53
	1.5		1.5				
株式会社 北野組	○	○	○	○	3.28	9.28	109.28
	3		3				
株式会社 清川組	辞退						

技術評価点内訳表

工事名： 橿原神宮東口停車場飛鳥線 防災・安全交付金事業(道路改良)(国補正)工事

工事番号： 第4-A323-補-4号

入札者氏名	評価項目				企業の 施工実績等	加算点計	技術評価点
	施工計画						
	品質管理		施工管理				
提案1	提案2	提案1	提案2				
株式会社 葛上建設	○	○	—	○	1.50	6.00	106.00
	3		1.5				
株式会社 ハクリュウ	辞退						
八房建設 株式会社	○	○	—	○	4.20	10.20	110.20
	4.5		1.5				
栄和建设 株式会社	○	○	—	—	4.45	7.45	107.45
	3		0				
赤木工業 株式会社	○	○	—	—	2.67	7.17	107.17
	4.5		0				
株式会社 木村組	—	○	—	—	5.04	6.54	106.54
	1.5		0				
株式会社 上香建設	○	○	○	○	5.62	16.12	116.12
	4.5		6				
廣岡建設 株式会社	○	○	○	—	6.05	13.55	113.55
	4.5		3				
株式会社 上田工務店	○	○	—	○	3.72	8.22	108.22
	3		1.5				
株式会社 山本工業	○	○	○	—	3.50	9.50	109.50
	3		3				
株式会社 中川組	○	○	—	—	5.80	10.30	110.30
	4.5		0				
奈良県緑化土木協同組合	○	○	○	—	3.63	9.63	109.63
	4.5		1.5				