

技術評価点内訳表

工事名：曾我川 防災・安全社会資本整備交付金事業(広域河川)工事

工事番号：第7－2号

入札者氏名	評価項目				企業の 施工実績等	加算点計	技術評価点
	施工計画						
	施工管理①		施工管理②				
	提案1	提案2	提案1	提案2			
鳳隆建設 株式会社	○	○	○	○	6.16	16.66	116.66
	6.0		4.5				
吉井建設 株式会社	○	○	○	-	5.50	13.00	113.00
	4.5		3.0				
中西建設 株式会社	○	○	○	○	7.00	16.00	116.00
	4.5		4.5				
株式会社 上村組	辞 退						
株式会社 松吉組	辞 退						
日誠建設 株式会社	○	○	○	○	4.85	10.85	110.85
	3.0		3.0				
株式会社 森下組	○	○	○	○	6.80	17.30	117.30
	4.5		6.0				
株式会社 オーテック	○	○	○	○	5.71	13.21	113.21
	4.5		3.0				
株式会社 堂本組	○	○	-	○	4.82	10.82	110.82
	4.5		1.5				
株式会社 米杉建設	○	○	○	-	4.50	10.50	110.50
	4.5		1.5				
株式会社 関鉄	○	○	○	-	4.32	8.82	108.82
	3.0		1.5				
株式会社 崎山組	○	○	○	-	5.50	11.50	111.50
	4.5		1.5				
井前建設 株式会社	○	-	○	○	6.89	12.89	112.89
	3.0		3.0				

技術評価点内訳表

工事名：曾我川 防災・安全社会資本整備交付金事業(広域河川)工事

工事番号：第7－2号

入札者氏名	評価項目				企業の 施工実績等	加算点計	技術評価点
	施工計画						
	施工管理①		施工管理②				
	提案1	提案2	提案1	提案2			
株式会社 平成建設	-	○	○	-	6.15	9.15	109.15
	1.5		1.5				
株式会社 高岸組	○	○	○	○	3.00	9.00	109.00
	3.0		3.0				
株式会社 城内組	辞 退						
松塚建設 株式会社	○	○	○	○	4.98	10.98	110.98
	3.0		3.0				
株式会社 北野組	○	○	○	○	5.28	12.78	112.78
	4.5		3.0				
吉村建設 株式会社	-	○	○	○	4.50	9.00	109.00
	1.5		3.0				
株式会社 清川組	○	-	○	○	6.60	12.60	112.60
	3.0		3.0				
株式会社 葛上建設	辞 退						
株式会社 ハクリュウ	辞 退						
株式会社 葛建設	○	○	○	○	4.00	14.50	114.50
	4.5		6.0				
八房建設 株式会社	○	○	○	-	4.20	10.20	110.20
	3.0		3.0				
赤木工業 株式会社	-	○	○	○	4.67	10.67	110.67
	3.0		3.0				
畠山建設 株式会社	辞 退						

技術評価点内訳表

工事名：曾我川 防災・安全社会資本整備交付金事業(広域河川)工事

工事番号：第7－2号

入札者氏名	評価項目				企業 の 施工実績等	加算点計	技術評価点
	施工計画						
	施工管理①		施工管理②				
	提案1	提案2	提案1	提案2			
岡田建設 株式会社	○	○	○	○	3.50	11.00	111.00
	4.5		3.0				
株式会社 植田土建	-	○	○	○	4.06	10.06	110.06
	1.5		4.5				
株式会社 木村組	辞 退						
廣岡建設 株式会社	-	○	-	○	6.05	9.05	109.05
	1.5		1.5				
平井建設 株式会社	辞 退						
西川建設 株式会社	○	○	-	-	4.70	7.70	107.70
	3.0		0.0				
株式会社 上田工務店	○	○	○	○	5.72	16.22	116.22
	6.0		4.5				
株式会社 植木組	○	○	-	○	6.18	12.18	112.18
	4.5		1.5				
株式会社 山本工業	○	○	○	○	5.50	14.50	114.50
	4.5		4.5				
株式会社 中川組	○	○	○	-	7.80	12.30	112.30
	3.0		1.5				
奈良県緑化土木協同組合	○	○	○	○	5.63	16.13	116.13
	4.5		6.0				
三輪工業 株式会社	○	○	○	-	4.75	9.25	109.25
	3.0		1.5				