

技術評価点内訳表

工事名： 室生ランチ第2工区の1(土木)

工事番号： -

入札者氏名	評価項目				企業の 施工実績等	加算点計	技術評価点
	施工計画						
	品質管理		施工管理				
	提案1	提案2	提案1	提案2			
株式会社 西岡組	辞退						
鳳隆建設 株式会社	○	－	○	－	6.00	12.00	112.00
	3		3				
三和建設 株式会社	辞退						
株式会社 森岡組	○	－	○	○	1.50	7.50	107.50
	1.5		4.5				
株式会社 上村組	○	○	○	○	2.00	12.50	112.50
	6		4.5				
日誠建設 株式会社	－	○	○	○	3.00	7.50	107.50
	1.5		3				
株式会社 森下組	○	○	○	○	2.00	11.00	111.00
	4.5		4.5				
株式会社 オーテック	辞退						
株式会社 堂本組	－	○	○	－	2.00	8.00	108.00
	3		3				
株式会社 岡下組	○	－	－	－	2.00	3.50	103.50
	1.5		0				
株式会社 米杉建設	－	○	○	○	5.80	11.80	111.80
	1.5		4.5				
株式会社 関鉄	○	－	○	○	2.00	8.00	108.00
	1.5		4.5				
株式会社 松村建設	○	－	－	○	2.00	6.50	106.50
	3		1.5				
株式会社 中作	辞退						
株式会社 高岸組	－	○	○	○	1.50	6.00	106.00
	1.5		3				
株式会社 中尾組	辞退						
株式会社 北野組	○	○	○	○	2.00	8.00	108.00
	3		3				
吉村建設 株式会社	○	－	○	○	4.00	10.00	110.00
	3		3				
株式会社 葛上建設	○	○	○	○	2.50	10.00	110.00
	4.5		3				
株式会社 ハクリュウ	－	－	○	－	6.30	9.30	109.30
	0		3				
八房建設 株式会社	－	○	○	○	1.50	7.50	107.50
	1.5		4.5				
赤木工業 株式会社	○	－	○	○	2.00	6.50	106.50
	1.5		3				
岡田建設 株式会社	○	－	○	○	1.50	7.50	107.50
	1.5		4.5				
株式会社 三国建設	－	－	－	○	1.50	4.50	104.50
	0		3				
株式会社 木村組	○	○	○	○	2.50	8.50	108.50
	3		3				
株式会社 藤井組	○	○	○	－	3.63	9.63	109.63
	3		3				